开标结果表

项目名称：那曲市色尼区南部新城防洪排涝建设项目　　项目编号：S1407003401016633001

标段(包)名称：那曲市色尼区南部新城防洪排涝建设项目　　标段(包)编号：S14070034010166330010 01

招标人：那曲市公用事业（集团）有限公司　　开标时间：2026年07月17日 09:30:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	重庆意远建设工程有限公司	已递交	已解密	19023990.68	蒋云平	渝2502021202201622
2	四川新亿拓邦建筑工程有限公司	已递交	已解密	19369405.87	刘伟	02404889
3	临沂市政集团有限公司	已递交	已解密	18955447.02	汲广成	鲁1372021202202723
4	西藏森泉建设有限公司	已递交	已解密	19336653.46	龚世祥	藏1122021202200705
5	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	19364090.7	林学元	藏1512015201727239
6	四川升荣浩建筑工程有限公司	已递交	已解密	19347317.97	蒲松	02606803
7	中鸿汉莎建设有限公司	已递交	已解密	19305590.88	唐磊	02411000
8	重庆紫晶建设工程有限公司	已递交	已解密	19314612.93	万小兰	渝2502021202302232
9	四川晟朗煜建筑工程有限公司	已递交	已解密	19352306.31	黄彬	02326816

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川金佩建筑工程有限公司	已递交	已解密	19277396.19	毛道超	02346726
11	四川乾亘建设工程有限公司	已递交	已解密	19309797.02	罗敏	川1512017201832798
12	四川省登威建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	19322099.3	谯相杰	川2512022202211398
13	四川福顺祥建设工程有限公司	已递交	已解密	19264562.13	王华成	02599371
14	四川煜通项目管理有限公司	已递交	已解密	19411529.93	岳雄	川1512023202403556
15	安徽杰智建设工程有限公司	已递交	已解密	19145203.03	解光伍	皖1342015201616552
16	四川裕远建设工程有限公司	已递交	已解密	19290589.31	应林池	00698945
17	重庆市建松建筑工程有限公司	已递交	已解密	19249530.27	卢燕	渝2502010201003021
18	河南苏武建筑工程有限公司	已递交	已解密	19253494.62	张家乾	01513294
19	重庆佳宇建设（集团）有限公司	已递交	已解密	19207121.2	孔渝	渝2502021202203883
20	河南德洲建设工程有限公司	已递交	已解密	19248306.99	张帆帆	豫241212296439

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	四川泓诚建设工程管理咨询有限公司	已递交	已解密	19382514.89	官望	02234438
22	四川中坤镒建设工程有限公司	已递交	已解密	19285530.71	杨强	00517480
23	浙江致佳建设有限公司	已递交	已解密	19079853.51	王盼盼	浙1332019202005432
24	西藏圣央建筑安装有限公司	已递交	已解密	19310704.62	张凤	02505281
25	睿羽建工有限公司	已递交	已解密	19318418.69	郑宏	02504594

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2028-01-01	210	质量标准：达到国家现行规范合格标准
2	2029-06-07	210	达到国家现行规范合格标准
3	2029-04-28	210	质量标准：达到国家现行规范合格标准
4	2029-06-11	210	达到国家现行规范合格标准
5	2029-04-27	210	达到国家现行规范合格标准
6	2028-06-04	210	达到国家现行规范合格标准
7	2029-03-12	210	达到国家现行规范合格标准
8	2029-06-11	210	达到国家现行规范合格标准
9	2028-09-03	210	合格
10	2028-11-26	210	合格
11	2028-07-14	210	达到国家现行规范合格标准
12	2028-09-25	210	达到国家现行规范合格标准
13	2028-03-10	210	达到国家现行规范合格标准
14	2028-12-30	210	达到国家现行规范合格标准
15	2029-04-19	210	达到国家现行规范合格标准
16	2027-03-06	210	达到国家现行规范合格标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2027-07-23	210	达到国家现行规范合格标准
18	2028-03-20	210	达到国家现行规范合格标准
19	2028-03-24	210	达到国家现行规范合格标准
20	2028-03-10	210	达到国家现行规范合格标准
21	2028-03-11	210	达到国家现行规范合格标准
22	2028-12-09	210	合格
23	2029-02-11	210	质量标准：达到国家现行规范合格标准
24	2028-04-22	210	达到国家现行规范合格标准
25	2026-12-13	210	达到国家现行规范合格标准
控制价	投标总报价（元）:19493300		
其他情况			

招标人代表：　　记录人：　　监标人：