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第一部分  竞争性磋商公告 

项目概况 

 拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实训室建设

工程（三次）的潜在投标人应在西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区

公共资源交易网登录，网址： ggzy.xizang.gov.cn）获取获取采购文件，并于

2025 年 6 月 19 日 11 点 40 分（北京时间）前提交响应文件。 

一、项目基本情况 

项目编号：GZFCG2025-27320 

备案编号：54010025210200006329 

项目名称：拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实

训室建设工程（三次） 

采购方式：竞争性磋商 

预算金额：1268100.00 元 

最高限价：1265182.66 元 

采购需求：拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实

训室建设工程，具体详见工程量清单及竞争性磋商文件 

合同履行期限：120 日历天 

合同履行地点：西藏拉萨市曲水县才纳乡（具体以合同签订为准） 

质量标准：合格（符合设计要求和国家质量验收标准） 

本项目不接受联合体响应 

二、申请人的资格要求： 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）：本项目不属于专门面向

中小企业采购的项目； 

3.本项目的特定资格要求： 

（1）具备有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质或具备有效的

建筑工程施工总承包叁级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商公章，
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若证书过期的须提供主管部门发布的资质延期公告截图，否则视为无效证书）； 

（2）具有有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件加盖供应商公章）； 

（3）供应商为本项目拟派的项目经理须具备建筑工程专业二级或以上建造

师执业资格且同时具有有效的安全考核合格证 B证；在工程交付验收合格前，成

交供应商原则上不允许更换项目经理，不可预见的不可抗力因素导致的情况除

外。成交供应商确因不可抗力须更换项目经理应事先征得采购人同意，并应在更

换 14 天前书面通知采购人和监理人。项目经理应是供应商本单位人员，须提供

招标公告发布前6个月内连续6个月由供应商为其缴纳社会保险的有效证明材料

复印件加盖单位公章。 

三、获取采购文件 

时间：2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日 

地点：西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，

网址： ggzy.xizang.gov.cn）获取 

方式：登录西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网

登录，网址：ggzy.xizang.gov.cn）下载。 

售价：免费获取 

四、响应文件提交 

截止时间：2025 年 6 月 19 日 11 点 40 分（北京时间） 

地点：电子响应文件提交：西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区

公共资源交易网登录，网 址：ggzy.xizang.gov.cn） 

五、开启 

时间：2025 年 6 月 19 日 11 点 40 分（北京时间） 

地点：西藏自治区公共资源交易中心 

六、公告期限 

自本公告发布之日起 5个工作日。 

七、其他补充事宜 

1.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件： 

1.1 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供(1)2023 年度或 2024
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年度完整的财务审计报告；（成立不足一年的公司提供银行出具的资信证明或财

务报告。）(2)具有良好的商业信誉，投标人自行提供相关证明材料或提供承诺

函【格式可自拟】； 

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，或提供承诺函

（格式自拟）； 

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税收证明材料和招

标公告发布前 6个月内连续 6个月依法缴纳社保的相关证明材料；（新成立的公

司提供相关证明材料）【格式可自拟】 

1.5 参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营

异常名录或者严重违法企业名单，提供声明（格式自拟）； 

1.6 法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”网站记录失信被执

行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁

止参加政府采购活动期间。 

2. 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的条件并提

供承诺函。 

2.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参

加本项目的投标，提供“投标人关联企业情况声明”或与其他单位负责人不为同

一人，且不存在控股、管理关系的承诺（格式自拟）。 

2.2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的

投标人，不得再参加本项目投标，提供没有为本项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的声明或承诺（格式自拟）。 

3、落实的政府采购政策： 

3.1 执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实

施条例》等有关法律、法规和政策；  

3.2 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号相

关规定、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68

号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；  
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3.3 执行《节能产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2004〕185 号）、

《财政部环保总局关于环境标志货物政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90

号），优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标

志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之

内的节能产品、环境标志产品认证证书（如涉及））；  

3.4 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产

品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）； 

3.5 落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小

企业发展等政府采购政策；  

3.6 落实《商品包装政府采购需求标准（执行）》、《快递包装政府采购需

求标准（执行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求（如涉及）； 

3.7 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目,供应商不限制必须为中小

微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；  

3.8 法律法规规定的其他政策及法律法规规定的其他禁止情形；  

4.本项目公告在《西藏自治区政府采购网》、《西藏自治区公共资源交易网》

上发布。后续澄清、更正、终止、中标（成交）公告请关注上述媒体。各潜在投

标人应及时关注相关媒体、平台发布的项目相关澄清、更正、终止等公告，如因

未及时关注造成的不利后果由各潜在投标人自行承担。 

5.磋商保证金以西藏自治区公共资源交易网系统中要求的方式缴纳投标保

函并附在响应文件中。 

6.有意向参与本项目的潜在投标单位请登录西藏自治区公共资源交易网

（ggzy.xizang.gov.cn）注册账户进行报名，同时需要办理 CA 证书，办理的途

径详见西藏自治区公共资源交易网（西藏自治区公共资源交易中心网站首页--

服务中心--下载中心—CA 证书线下办理资料）。 

7.投标单位在投标时需要上传电子响应文件至西藏自治区公共资源交易平

台系统中，并在开标时采购代理机构发起响应文件解密后用制作电子标书的企业

CA 锁，解密上传的电子标书。 

8.本项目实行“不见面开标”方式，投标单位无需携带任何纸质资料抵达开
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标现场参与现场开标会，需在截止时间前登录西藏自治区公共资源交易平台不见

面开标大厅（http://ggzy.xizang.gov.cn/）远程参加线上开标会，并保持在线

状态。到投标截止时间，采购代理机构发起响应文件解密后，各潜在供应商需在

30 分钟内完成解密，否则视为自动放弃。请各潜在供应商登录西藏自治区公共

资源交易中心网站--服务中心--下载中心--西藏自治区公共资源交易平台不见

面开标大厅（系统）熟悉“不见面开标”方式的操作流程，如遇到技术问题，请

及时与西藏自治区公共资源交易平台技术支持联系。（联系方式查找途径：西藏

自治区公共资源交易中心网站--服务中心--联系我们）。 

9.根据《拉萨市人民政府采购合同融资（政采贷）工作实施方案》（拉政办

发[2024]25 号）供应商有融资贷款业务需求的，可向开展政府采购信用融资业

务银行申请政府采购供应商信用贷款。 

 

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 

1.采购人信息 

名    称：拉萨市第一中等职业技术学校 

地    址：西藏拉萨市曲水县才纳乡职业学校 1路 

联系方式：0891-6569561 

2.采购代理机构信息 

名    称：西藏蓉赣工程项目管理有限公司 

地    址：西藏自治区拉萨市城关区纳金中路中行退休基地 3-2 

联系方式：18989096805 

3.项目联系方式 

项目联系人：赵女士 

电    话：18989096805 

 

第 8 页 共 195 页



 

 8 

第二部分  投标人须知 

投标人须知前附表 

序号 项  目 内 容 规 定 

1 项目名称 
拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实训

室建设工程（三次） 

2 采购编号 
项目编号：GZFCG2025-27320 

备案编号：54010025210200006329 

3 采购人信息 

名 称：拉萨市第一中等职业技术学校 

地址：西藏拉萨市曲水县才纳乡职业学校 1路 

联系方式：0891-6569561 

4 代理机构信息 

名 称：西藏蓉赣工程项目管理有限公司 

地 址：西藏自治区拉萨市城关区纳金中路中行退休基地 3-2 

联系人：赵女士 

联系方式：18989096805 

5 采购方式 竞争性磋商 

6 资金来源 财政资金,100%，已落实 

7 *磋商有效期 60 天,自磋商之日起 

8 响应文件 

电子响应文件：是指通过西藏自治区公共资源交易平台（及相关客户

端等制作工具）编制，加密后，成功上传至西藏自治区公共资源交易

平台系统指定格式的响应文件。 

纸质响应文件：/。 

9 
*合同履行期限

及地点 

合同履行期限：120 日历天 

合同履行地点：西藏拉萨市曲水县才纳乡（具体以合同签订为准） 

10 
响应文件提交

截止时间 

2025 年 6 月 19 日 11 点 40 分（北京时间），在响应文件提交截止

时间前将响应文件交至西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治

区公共资源交易网登录，网 址：ggzy.xizang.gov.cn），逾期提交

的响应文件恕不接受。 

11 开启地点 西藏自治区公共资源交易中心开标室 201 

12 开启时间 2025 年 6 月 19 日 11 点 40 分（北京时间） 
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13 评审方法 综合评分法 

14 评审因素 价格、技术、商务对磋商文件的响应程度等 

15 *磋商限价 
本项目最高限价：1265182.66 元（大写：壹佰贰拾陆万伍仟壹佰捌

拾贰元陆角陆分） 

15.1 磋商报价要求 

1.投标人依据采购文件提供的工程量清单等资料自行考虑风险因素

计算响应报价，一旦成交，成交价将不会因市场变化因素而得到调整。 

2.响应报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械

使用费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金

以及采购文件包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或

不报，采购人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及

合价中而不予另行支付。 

3.投标人应按照采购文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投

标人没有填写单价及合价的项目，采购人将视为此项费用已包括在工

程量清单项目的其它单价及合价中而不予另行支付。 

4.本项目采用固定总价合同方式，总价款包括完成工程量清单的全部

内容，工程量清单漏项、少计工程量的费用视为已包含在投标人的最

终报价中，不予调整。如响应文件中的工程量清单与采购文件中的工

程量清单出现不一致的情况，由投标人承担相关责任。 

5.工程量清单格式采用《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013 版，定额采用《西藏自治区建设工程工程量清单计价

定额》2016 版。 

6.营改增后报价要求： 

6.1 根据《西藏自治区住房和城乡建设厅关于建筑业营业税改征增值

税后调整西藏自治区建设工程计价依据的通知》相关规定，各投标人

在响应计价时按此通知计取税金。 

6.2 关于调整 2016 西藏自治区建设工程费用定额中税金的通知。 

7.成交投标人在磋商现场提交最终报价后，如涉及计价清单调整，须

在成交公告发布之日起 3 个工作日内提交调整后最终的计价工程量

清单。 

8.磋商程序： 

8.1 按递交响应文件先后顺序与磋商小组一对一进行磋商； 

8.2 磋商结束后，参加磋商的投标人在磋商小组规定的时间内在西藏
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自治区公共资源交易平台提交最后报价，最后报价作为最终评审价，

各参加磋商的投标人不得以任何理由更改最后报价； 

8.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小

组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价

进行综合评分。 

16 质量要求 
质量标准：合格（符合设计要求和国家质量验收标准） 

关于质量要求的详细说明见第三部分“技术标准和要求”。 

17 *分包 

☑不允许 

□允许，分包内容要求：成交投标人按照合同约定或者经采购人同意，

可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受

分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。成交投标人应

当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责

任。 

分包金额要求： 

接受分包的第三人资质要求： 

18 
*对投标人的基

本要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第十七条规定； 

1.1 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明； 

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供(1)2023

年度或 2024 年度完整的财务审计报告；（成立不足一年的公司

提供银行出具的资信证明或财务报告）。(2)具有良好的商业信

誉，投标人自行提供相关证明材料或提供承诺函【格式可自拟】； 

1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，

或提供承诺函（格式自拟）； 

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税收

证明材料和招标公告发布前 6 个月内连续 6 个月依法缴纳社保

的相关证明材料；（新成立的公司提供相关证明材料）【格式

可自拟】 

1.5 参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录，

未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，提供声明（格

式自拟）； 

1.6 法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”网站

记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违
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法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的

禁止参加政府采购活动期间。 

1.7 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规

定的条件并提供承诺函。 

1.7.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得同时参加本项目的投标，提供“投标人关联企业情况

声明”或与其他单位负责人不为同一人，且不存在控股、管理

关系的承诺（格式自拟）。 

1.7.2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标，提供没有为本

项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的声明或承诺（格式自拟）。 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面

向中小企业采购的项目。 

3、本项目的特定资格要求：（1）具备有效的建筑装饰装修工

程专业承包贰级及以上资质或具备有效的建筑工程施工总承包

叁级及以上资质（提供资质证书复印件并加盖供应商公章，若

证书过期的须提供主管部门发布的资质延期公告截图，否则视

为无效证书）； 

（2）具有有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件加盖供

应商公章）； 

（3）供应商为本项目拟派的项目经理须具备建筑工程专业二级

或以上建造师执业资格且同时具有有效的安全考核合格证 B

证；在工程交付验收合格前，成交供应商原则上不允许更换项

目经理，不可预见的不可抗力因素导致的情况除外。成交供应

商确因不可抗力须更换项目经理应事先征得采购人同意，并应

在更换 14 天前书面通知采购人和监理人。项目经理应是供应商

本单位人员，须提供招标公告发布前 6 个月内连续 6 个月由供

应商为其缴纳社会保险的有效证明材料复印件加盖单位公章。 

19 *磋商保证金 
磋商保证金的形式：西藏自治区公共资源交易平台接收的电子保函 

磋商保证金的金额：20000.00 元（大写：贰万元整）            
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磋商保证金提交截止时间：同响应文件提交截止时间 

备注： 

1、磋商保证金应当以电子保函等非现金形式提交。 

2、投标人在编制响应文件时，将提交磋商保证金的相关凭证复印件

编制在磋商文件指定位置； 

20 踏勘现场 

☑不组织： 

□组织，踏勘时间： 

踏勘集中地点： 

21 
磋商小组的组

成 

本项目磋商小组成员人数：  3  人；磋商小组成员由采购人代

表、技术经济类专家组成，其中采购人代表 0人，技术经济类

专家：  3  人 

评标专家确定方式：在西藏自治区公共资源交易中心统一专家

库随机抽取。 

 

22 
*采购资金支

付 

资金支付：承包人与甲方（采购人）签订合同后 10 个工作日内

支付合同总价款 20%的工程预付款；施工进度达到 80%后再次支

付合同总价 40%的工程款；完成图纸及工程量清单中全部工作

并交工验收完成提交完整项目资料，结算完成并经承包人、监

理、审计、项目管理、发包人等单位共同确认后，支付合同总

价 37%的工程款；国家审计或财评完成，及缺陷责任期满、工

程无质量问题,经承包人向甲方提交书面申请后付清尾款，详细

支付内容以合同签订内容为准.（审计、财评结果显示多付的，

承包人应当予以退回） 

23 民工工资保证

金 

保证形式：电汇或转账 

保证金额：☑按“藏政办发[2017]34 号”执行 

汇入银行：指定的银行和账户 

24 履约保证金 

履约担保的形式：转账、银行保函或保单保函。 

履约担保的金额：具体以签订合同为准 

提交时间：成交通知书发出后，合同签订前提交 
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25 其他说明 

1）采购代理服务费按照政府采购委托代理协议约定，代理服务费：

8876.73 元，由委托人支付。 

2）各投标人对磋商文件有任何疑问，包括但不限于工程量清单少量、

漏项等，请于 2025 年 6月 14 日 18 时 00 分之前，以书面形式加盖单

位鲜章提交至西藏自治区公共资源交易平台，逾期不予处理。 

3）采购人或采购代理机构可在 2025 年 6 月 14 日 18 时 00 分之前对

磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为磋商文件

的组成部分。 

4)为避免恶意低价竞争，磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通

过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约

的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，投标人书面

说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货

物、工程或者服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区

别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项

详细陈述；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为

无效响应处理。投标人须准备好报价证明材料，如评审委员会要求其

提供报价合理性解释证明材料时，须在评审现场 30 分钟内完成提供，

如不能提供，视为无效响应。 

5）在磋商过程中，磋商小组在经采购人代表确认后，可以根据磋商

文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草

案条款。 

6）投标人须根据采购文件、工程量清单及与本项目相关的文件等自

行核对本工程量清单。如对本工程量清单有异议，须于响应截止时间

前 5天书面提出，采购人将统一回复所有投标人。如未提出，则视为

投标人认同所存在的差异，成交之后不予以调整。 

7）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不

明确或不一致，除磋商文件中另有特别规定外，仅适用于招标投标阶

段的规定，按竞争性磋商公告、投标人须知、技术部分、响应文件格

式、合同条款的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项规定或约

定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有

不一致的，以形成时间后者为准。 

8）履约验收：采购人根据《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》
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藏财采办[2019]36 号文相关规定自行成立验收小组，负责本项目履约

验收工作。 

9）根据拉住建字[2025]19 号拉萨市住房和城乡建设局关于落实房屋

市政项目建筑垃圾处置有关举措的通知,投标人应对建筑垃圾减量化

目标和措施作出相应承诺及具体实施方案，并将此内容纳入施工合同

文本。 

10）各类费用结算方法以双方最终签订的合同为准。本招标文件一切

未尽事宜以甲方和中标方协 商签订的合同为准。  

11）*为便于磋商小组评审，施工组织设计应章节清晰明了，内

容明确，总页数控制在 200 页以内 

12）本文件描黑带“*”字体部分均为实质性响应条款，不允许偏离。 

13）本磋商文件由拉萨市第一中等职业技术学校和西藏蓉赣工程项目

管理有限公司共同编制。 
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一、说  明 

1．适用范围及资金来源 

1.1 本采购文件仅适用于本次磋商中所叙述工程的采购项目。 

1.2 资金来源：详见投标人须知前附表。 

2．定义 

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 

2.2 投标人：指具有独立履行本项目合同的能力的企业、事业单位或非政府

机构。 

2.3 成交投标人：指经磋商小组评审推荐、采购人确认的获得本项目成交资

格的投标人。 

2.4 采购代理机构：西藏蓉赣工程项目管理有限公司。 

2.5 磋商小组：磋商小组是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门

负责本次采购其评审工作的临时性组织。 

2.6 日期：指公历日。 

2.7 时间：指北京时间。 

2.8 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。 

2.9 磋商文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方

式，通讯方式包括法定代表人或本项目委托代理人提交或电子邮件方式传递或传

真发送。 

3．合格的投标人 

详见投标人须知前附表。 

4．磋商保证金 

4.1 投标人应提交“投标人须知前附表”中规定数额的磋商保证金，并作为

其响应文件的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因投标人行为而蒙受的
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损失，采购人在因投标人的行为受到损害时可根据 4.6 条规定没收其磋商保证

金。 

4.2 磋商保证金采取下列任何一种形式： 

磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函

等非现金形式支付，具体要求详见投标人须知前附表。 

4.3 对未按要求提交磋商保证金的，响应无效。 

4.4 未成交投标人的磋商保证金，采购代理机构应当在成交通知书发出后五

个工作日内退还。 

4.5 成交投标人的磋商保证金，采购代理机构应当在合同签订合同后五个工

作日内退还。 

4.6 下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收： 

（1）投标人在磋商有效期内撤回其响应文件； 

（2）投标人交纳保证金后，无故未在响应文件提交截止时间前提交响应文

件且未提交弃标函影响采购程序正常进行的； 

（3）未能根据磋商文件规定签订合同； 

（4）投标人在规定期限内未能按采购人规定提交履约保证金。 

5．合格的工程 

5.1 本采购项目为工程采购。成交投标人应独立完成本项目的相关工作。 

5.2 投标人的有关工程必须符合中华人民共和国的国家标准、行业标准、企

业标准或其它标准。 

5.3 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该方案或其任何一部分

时，免受第三方提出的侵犯其专利权或设计权及知识产权等的起诉。 

5.4 投标人所提供的工程必须符合磋商文件第四部分《第三章 技术文件》

和采购人要求。否则视为未实质性响应磋商文件内容，其响应文件按无效响应处

理。 
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6．磋商费用 

6.1 投标人应承担所有与编写响应文件和参加磋商有关的自身的所有费用，

不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担

这些费用。 

6.2 本次采购向成交投标人收取的采购代理服务费，详见投标人须知前附

表。 

6.3 本次相关的一切费用包括在磋商总报价中，投标人自行考虑此项费用。 

二、磋商文件 

7．磋商文件的组成 

7.1 磋商文件包括： 

7.1.1 竞争性磋商公告（采购邀请）； 

7.1.2 投标人须知； 

7.1.3 技术部分； 

7.1.4 响应文件格式； 

7.1.5 合同条款； 

7.1.6 在采购过程中由采购人（或采购代理机构）发出的修正和补充文件等。 

7.2 投标人应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、

修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、采购需求等）。投标人没有按照

磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件提交没有对磋商文件在各方面都做出

实质性响应是投标人的风险，有可能被磋商小组认定为响应无效。 

8．磋商文件的询问或质疑 

8.1 投标人如对本项目磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的

参考资料和有关附件）存在疑问，请在响应文件提交截止时间 5天前（详见投标

人须知前附表）以加盖鲜章的彩色扫描件形式提交至到采购代理机构。 

8.2 投标人询问或质疑应于响应文件提交截止时间 5天前（详见投标人须知
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前附表）以加盖鲜章的彩色扫描件形式将质疑函提交至到采购代理机构，逾期视

为接受磋商文件所有内容，其提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。 

9．磋商文件的澄清或修改 

9.1 磋商文件发出后，在响应文件提交截止时间 5日前（详见投标人须知前

附表），采购代理机构（或采购人）可对磋商文件进行必要的澄清或修改。澄清

或修改内容作为磋商文件的组成部分，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制

的，采购代理机构将澄清或修改文件上传至西藏自治区公共资源交易平台，同时

在原公告媒体发布，采购代理机构不再以其他方式通知各投标人,投标人应及时

主动在交易平台系统中获取澄清或修改文件。如投标人未获取到澄清或修改文件,

责任由投标人自负,采购人或采购代理机构不接受由此提出的质疑。澄清或修改

的内容可能影响响应文件编制，且时间距提交响应文件截止时间不足 5天的，采

购人将酌情延长提交响应文件截止时间。 

9.2 磋商文件的澄清、修改等均以书面形式的内容为准。当磋商文件、磋商

文件的澄清或修改文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件

为准。 

三、响应文件的编制 

10．响应文件的语言及度量衡单位 

10.1 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构（或采购人）就有

关磋商的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提

供简体中文翻译本，不一致时以简体中文翻译本为准。 

10.2 在响应文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的

所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。 

10.3 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应

文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件作出实质性响应，否

则，其响应将被拒绝。 

10.4 ▲西藏自治区公共资源交易平台采购活动全流程相关事项 
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10.4.1 各投标人须在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件至

“西藏自治区公共资源交易平台（通过西藏自治区公共资源交易网登录，网 址：

ggzy.xizang.gov.cn）”。各投标人法人或授权委托人须携带企业 CA 锁参与远

程不见面线上开启会，开启时，投标人应当使用 CA 锁在规定的时间内完成响应

文件在线解密。各投标人未在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件

的，视为自动放弃响应。磋商现场，评审专家使用西藏自治区公共资源交易平台

进行评审。投标人自行承担因电子响应文件无法上传或读取而导致响应无效的后

果。 

10.4.2 定义：电子响应文件是指通过西藏自治区公共资源交易平台（及相

关客户端等制作工具）编制，加密后，成功上传至西藏自治区公共资源交易平台

系统指定格式的响应文件。 

11．响应文件的组成 

11.1 投标人编写的响应文件应包括下列部分： 

11.1.1 电子响应文件 

11.1.2 纸质响应文件：由成交供应商在中标后提供。 

格式详见磋商文件“第四部分 响应文件格式”内容 

11.2 投标人应如实详细提供第 11.1 款所要求的全部资料。 

11.3 投标人应严格按照磋商文件要求的所有实质性内容及格式编制响应

文件，并对磋商文件“技术文件”部分作出书面响应，包括但不限于技术文件

中提供的全部内容。  

12．响应文件格式 

12.1 投标人应按磋商文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写

（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，并对其提交的响应文件的真实性、

合法性承担法律责任。 
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13．磋商报价说明 

13.1 本次采购，投标人须就合同履行期内的所有费用进行报价，少报无效。 

13.2 报价应包含完成本次采购工程的所有费用，包括工程量清单项目所发

生的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、

配合费、预留金以及磋商文件包含的所有风险、责任等各项应有费用。 

13.3 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。磋商总报价以元为单位，

保留两位小数。 

13.4 投标人的报价在合同履行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变

更。报价不固定的响应文件将视为未实质性响应磋商文件，其响应文件按无效响

应处理。 

13.5 成交后，成交投标人开出的所有发票都须与其营业执照的名称一致。 

14．磋商货币 

14.1 投标人提供的工程价格必须用人民币报价，以其它货币报价的响应文

件将视为无效响应。 

15．响应文件的装订、份数和签署 

15.1 投标人应上传一份加密的电子响应文件。 

15.2 电子响应文件要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单

位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。 

15.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 

15.5 除投标人对错误处修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。

如有修改，修改处须加盖投标人公章或授权委托人签章。 

四、响应文件的提交 

16．响应文件的密封和标记 

16.1 出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当拒收响应文件： 
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16.1.1 投标人代表未按磋商文件要求参加开启会的； 

16.1.2 投标人因自身原因未在规定时间内完成电子响应文件在线解密或电

子响应文件无法解密的； 

16.1.3 经检查数字证书无效的响应文件。 

17．响应文件提交截止时间 

17.1 本次采购的响应文件提交截止日期和时间见投标人须知前附表。 

17.2 采购代理机构可按本须知第 9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情

延长响应文件提交截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标

人受制约的截止时间，均以延长后新的响应文件提交截止时间为准。 

17.3 响应文件提交截止时间前提交有效响应文件的投标人不足三家的，采

购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法》及西藏自治区相关法律法规

的规定执行。 

18．迟交的响应文件 

采购代理机构在本须知第 17 款规定的响应文件提交截止时间以后收到的响

应文件，将被拒绝并退回给投标人。 

19．在响应文件提交截止时间之后，投标人不得补充、修改响应文件。 

五、开启与评审 

20. 开启 

20.1 采购人在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织开启。投标人

应派法定代表人或其授权代理人参加线上开启会，参加开启会的代表应签名报到

以证明其出席（不见面开标方式除外）。 

20.2 按照第 19 条规定，同意撤回的响应文件应不予开封。本项目全程使用

西藏自治区公共资源交易平台。 

20.3 开启时，采购人（或采购代理机构）应组织所有投标人审查所有响应

文件是否密封并当众宣读投标人名称、磋商保证金提交或撤回响应文件的通知
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（不见面开标方式除外）。 

21. 评审过程的保密性 

21.1 磋商后，直到授予成交投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和

比较响应文件的有关资料、评审资料以及授标建议等内容，均不得向投标人或其

它无关人员透露。 

21.2 投标人在评审过程中，试图向采购人施加任何影响的行为，都将可能

导致响应无效。 

22. 响应文件的澄清 

22.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，采购人有权向投标人

质疑，请投标人澄清其响应文件内容。投标人有责任按照采购人通知的时间、地

点以书面形式答疑和澄清。投标人无人答疑和澄清导致响应无效的，责任由投标

人承担。 

22.2 澄清文件作为响应文件的一部分，但不得对响应文件内容进行实质性

修改。 

23. 磋商小组     

磋商小组成员由采购人代表、技术经济类专家组成，其中评审专家不得少

于成员总数的三分之二。若采购人指派代表参与评审时，被指派的采购人代表须

持有采购人出具的授权书。磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较等。

本项目磋商小组由 3及 3人以上单数组成。 

评标专家确定方式：在西藏自治区公共资源交易中心统一专家库随机抽取。 

24.  响应文件的初审 

24.1 开启后，磋商小组审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件

签署是否合格，响应文件是否符合磋商文件的要求，响应文件是否总体编排有序

等基本条件。 

24.2 在详细评审之前，磋商小组首先审查每份响应文件是否实质响应了磋
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商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件的全部条款、条件和规

格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响合同的履行范围、质量和性能等

其他技术要求，或者在实质上限制了合同中买方的权利和投标人义务；纠正这些

偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。 

24.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒

绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其响应文件成为响应性的磋

商。  

24.4 磋商小组对确定为实质响应的响应文件进行审核，看其是否有计算上

的算术错误。修改错误的原则如下： 

（1）如果用总价和单价表示的金额不一致时，应以单价为准，单价有明显

小数点错误的除外。 

（2）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示

的金额为准。 

24.5 磋商小组将允许修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、

不一致或不规则地方，但这些修改不能影响投标人在评审时的名次排列。 

24.6 投标人有下列情形之一的，视为相互串通，其响应文件无效： 

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 

（3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同投标人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的响应文件相互混装； 

（6）不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

24.7 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负

责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项

下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编

制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采

购活动。 
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25. 评审内容 

25.1 评审采取综合评分法 

25.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对

应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。 

25.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、

打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。 

25.4 综合评分法中的价格分统一采用各投标人磋商总报价最低者优先法

计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低者为评审磋商基准价，其价格分为

满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×100*15% 
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25.5 资格审查表 

条款号 评审因素 评审标准 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资格审查 

具有独立承担民

事责任的能力 

(1)独立法人机构提供营业执照复印件(注：①在有效期
内；②具有独立法人资格；) 

(2)其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的
证明材料复印件； 

具有良好的商业
信誉和健全的财
务会计制度 

(1)2023 年度或 2024 年度完整的财务审计报告；（成立
不足一年的公司提供银行出具的资信证明或财务报告。） 

(2)具有良好的商业信誉，投标人自行提供相关证明材料
或提供承诺函【格式可自拟】； 

具有履行合同所
必须的设备和专
业技术能力 

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，投标人自
行提供相关证明材料或提供承诺函【格式可自拟】 

有依法缴纳税收
和社会保障资金
的良好记录 

(1)缴纳税收证明，投标人自行提供相关证明材料【格式
可自拟】 

(2)缴纳社会保障资金证明，招标公告发布前 6个月内连
续 6个月依法缴纳社保的相关证明材料；（新成立的公
司提供相关证明材料）【格式可自拟】 

参加政府采购活
动 

前三年内，在经营
活动中没有重大

违法记录 

 

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有
重大违法记录的可提供声明【格式可自拟】 

法律、法规要求的
其他条件 

（1）法律、法规要求的其他条件：未被列入“信用中国”
网站记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府
采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购
网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息
记录中的禁止参加政府采购活动期间； 

（2）符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十
八条规定的条件并提供承诺函。 

本项目的特定资
格要求 

（1）具备有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上
资质或具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质
（提供资质证书复印件并加盖供应商公章，若证书过期
的须提供主管部门发布的资质延期公告截图，否则视为
无效证书）； 

（2）具有有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件
加盖供应商公章）； 

（3）供应商为本项目拟派的项目经理须具备建筑工程专
业二级或以上建造师执业资格且同时具有有效的安全考
核合格证 B证；在工程交付验收合格前，成交供应商原
则上不允许更换项目经理，不可预见的不可抗力因素导
致的情况除外。成交供应商确因不可抗力须更换项目经
理应事先征得采购人同意，并应在更换 14天前书面通知
采购人和监理人。项目经理应是供应商本单位人员，须
提供招标公告发布前 6个月内连续 6个月由供应商为其
缴纳社会保险的有效证明材料复印件加盖单位公章。 
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单位负责人为同一

人或者存在控股、

管理关系的不同单

位，不得同时参加

本项目的投标 

提供“投标人关联企业情况声明”或与其他单位

负责人不为同一人，且不存在控股、管理关系的

承诺。 

为本项目提供整体

设计、规范编制或

者项目管理、监理、

检测等服务的投标

人，不得再参加本

项目投标 

提供没有为本项目提供整体设计、规范编制或者

项目管理、监理、检测等服务的声明或承诺。 

以上资格评审标准中要求的所有证明文件投标人均须提供清晰的复印件。如有投标人提供
的证明文件不清晰无法辨认的，相应审查项将不予通过。资格评审不通过的响应文件，招标人
有权做无效投标处理，不得进入详细评审程序。 

 

第 27 页 共 195 页



 

 27 

 

25.6 符合性审查表 
 

1.1.2 
符合性

审查 

响应文件签署、盖

章齐全完整 
响应文件签署、盖章齐全完整 

响应文件组成齐全

完整 
响应文件组成齐全完整 

响应文件有效期满

足磋商文件要求 
响应文件有效期满足磋商文件要求 

磋商保证金满足磋

商文件要求 
磋商保证金满足磋商文件要求 

投标报价未超过本

项目最高限价 
投标报价未超过本项目最高限价 

响应文件技术、商

务服务内容符合磋

商文件要求 

 

响应文件技术、商务服务内容符合磋商文件要求 

磋商保证金 是否按磋商文件要求提交 

企业助廉守法承诺
书 

是否按磋商文件要求填写 

注：符合性审查有一条未通过，视为初审未通过，不再参与详细评审。 
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25.7 详细评分细则 

 

条款号 条款内容 编列内容 

 

 

2.1.1 

 

分值构成 

(总分 100分) 

投标报价：15分 

施工组织设计：21分 

项目管理机构：64分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标报价得分 

(15 分) 

本项目价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要

求且投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为

满分。 

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×0.15×100 

 (1)根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办

法》(财库〔2020〕46 号)规定，本项目对小型和微型企业产

品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有 

关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 3%的

扣除，用扣除后的价格参与评审。 

(3)根据财库〔2017〕141 号文件，残疾人福利性单位视同小

型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企

业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位的价格

给予3%的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不

重复享受政策。残疾人福利性单位须在响应文件中提供残疾人

福利性单位声明函，否则不予认可。《残疾人福利性单位声明

函》会随中标结果同时公告，接受社会监督。 

注：以上政策不重复扣除 

条款号 评分因素 评分标准 
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2.1.3 

施工组织

设计(21

分) 

技术方案

(17分) 

（1）施工方案与技术措施内容包括①施工部署；②分部分

项工程施工方案；③施工技术措施；方案内容齐全完善且满

足项目需要的得3分，每缺少一项内容或每有一处不具有针

对性的扣1分，方案中每有一处有逻辑性错误或每有一项内

容不完整的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 

（2）工程进度计划与措施内容包括①影响施工工期的主要

因素分析；②工程进度计划表；③保证进度措施；方案内容

齐全完善且满足项目需要的得3分，每缺少一项内容或每有

一处不具有针对性的扣1分，方案中每有一处有逻辑性错误

或每有一项内容不完整的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 

（3）环境保护及文明施工管理体系与措施内容包括①噪音

控制措施；②防尘、扬尘控制措施；③污染物、废弃物处理；

④文明施工体系措施；方案内容齐全完善且满足项目需要的

得4分，每缺少一项内容或每有一处不具有针对性的扣1分，

方案中每有一处有逻辑性错误或每有一项内容不完整的扣

0.5分，直至该项分值扣完为止。 

（4）质量管理体系及应急措施内容包括①质量目标；②质

量保证措施；③工程通病防治；方案内容齐全完善且满足项

目需要的得3分，每缺少一项内容或每有一处不具有针对性

的扣1分，方案中每有一处有逻辑性错误或每有一项内容不

完整的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 

（5）安全管理体系与措施内容包括①安全管理制度；②安

全保证措施；③安全教育及培训；④安全警戒标语；方案内

容齐全完善且满足项目需要的得4分，每缺少一项内容或每

有一处不具有针对性的扣1分，方案中每有一处有逻辑性错

误或每有一项内容不完整的扣0.5分，直至该项分值扣完为

止。 

注：逻辑性错误或内容不完整指：项目名称、实施地点、

涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期。 

售后服务（4

分） 

供应商针对本项目提供的售后服务方案，方案内容至少包

括：①售后服务期限；②售后服务内容；③售后服务机构及

保障措施；④服务响应时间；方案内容齐全完善且满足项目

需要的得4分，每缺少一项内容或每有一处不具有针对性的

扣1分，方案中每有一处有逻辑性错误或每有一项内容不完

整的扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 

注：逻辑性错误或内容不完整指：项目名称、实施地点、

涉及的规范、标准与本项目要求不一致。 
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注：1.投标人提供以上所有人员均必须到场，参与现场施工。 

2.在工程交付验收合格前，成交供应商原则上不允许更换以上人员，不可预见的不可

抗力因素导致的情况除外。成交供应商确因不可抗力须更换以上人员应事先征得采购人同

意，并应在更换 14天前书面通知采购人和监理人，并且需提供与其条件相同的人员。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

 

 

 

 

项目管理 

机构评分 

标准 

(64 分) 

类似业绩(44 分) 

投标人自 2022 年 1 月 1 日（含 1日）以来类似项目业绩：每

提供一项业绩得 2分，此项最高得 44 分。 

（1.时间以验收或完工时间为准，响应文件中同时提供中标通

知书或施工合同复印件、验收资料、并附工程转账记录查询截

图（需体现发包方和承包方单位名称信息），缺少任意一项均

不认定为有效业绩；2.类似业绩是指装修装饰及建筑工

程类业绩。） 

拟投入本项目主要

人员配备(20 分) 

1、若拟派本项目技术负责人具备建筑工程一级建造师，同时

具备建筑工程相关专业中级（含中级）以上职称，得 6分；项

目技术负责人具有一个建筑工程业绩得 2分，需同时提供中

标通知书或施工合同、竣工验收证明材料，且必须是担任项目

经理的业绩。本项最高得 10 分。 

2、若拟派项目技术负责人具备建筑工程二级建造师，满足资

格要求其他内容，且同时具备建筑工程相关专业中级（含中级）

以上职称，得 4分；项目技术负责人具有一个建筑工程业绩

得 1分，需同时提供中标通知书或施工合同、竣工验收证明材

料，且必须是担任项目经理的业绩。本项最高得 6分。 

3、供应商拟投入本项目的其他人员：配备有施工员、安全员（需

具备有效的安全生产考核合格 C 证）、质量员、造价人员、材

料员的，每个岗位得 2分，缺一项扣 2分，扣完为止。本项最

高得 10 分。 

注：（1）拟派往本项目的施工员、质量员、材料

员需提供住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业

培训合格证复印件或扫描件；安全员需提供安全生产考

核合格 C证复印件或扫描件；造价员需提供二级或以上

造价工程师证书的复印件或扫描件。拟派往本项目的人

员名单和承诺函。 

（2）项目经理和技术负责人不得为同一人；以上

所有人员为供应商本单位在职职工，技术负责人和其他

主要人员须提供招标公告发布前 6个月内连续6个月社保

缴纳证明，否则不予认定，采购人有权在签订合同前对

其真实性查实，若不一致，则视为虚假响应。 
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25.8 推荐成交候选投标人名单 

25.8.1 磋商小组将按综合得分高低次序排出名次，并出具评审报告，向采

购人推荐 3名成交候选投标人。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。

综合得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据得分情况

推荐综合得分最高的投标人为第一成交候选投标人、综合得分次高的投标人为第

二成交候选投标人，以此类推出前三名成交候选投标人。评审结束后 2 个工作日

内采购代理机构将评审报告送至采购人，采购人在收到评审报告 5 个工作日内

按顺序确定最终成交投标人。 

25.9 磋商后符合资格条件或对磋商文件实质性条款做出响应的投标人不足

3家的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法》及西藏自治区相关

法律法规的规定执行。 

26．纪律和保密事项 

26.1 凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得

向他人透露已获得磋商文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的

有关采购磋商的其他情况。 

26.2 磋商后，直至向成交投标人发出《成交通知书》时止，凡与审查、澄

清、评审和比较磋商的有关资料以及授标意见等，参与采购工作的有关人员均不

得向投标人及与评审无关的其他人透露。 

26.3 从磋商之日起至授予合同期间，在响应文件的审查、澄清、比较和评

价阶段，投标人试图对磋商小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较

及授予合同的决定产生影响，都可能导致其响应无效。 

26.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱

采购市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。 

26.5 获得本磋商文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以

外的任何用途。若有要求，磋商后，投标人应归还磋商文件中保密的文件和资料。 
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六、成交 

27．成交结果公告及履约能力审查 

27.1 磋商小组提出书面评审报告和推荐成交意见报采购人确认后，采购代

理机构将在原公告信息发布媒体上公布成交结果。 

27.2 发布成交结果公告的同时，向成交投标人发出《成交通知书》；公告

期间除不可抗力原因外，因成交投标人提供虚假资料等原因涉嫌以虚假资料骗取

成交的，采购人有权取消其成交资格，并按相关行政管理部门相关规定严肃处理。

在此情况下，采购人可按评审报告的顺序选择第二成交候选投标人并进行公告，

依此类推。或重新组织实施本项目采购。 

28．成交通知书 

28.1 采购代理机构向以上确定的成交投标人发出《成交通知书》。 

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对成交投标人和采购人具

有同等法律效力。 

29．合同签订 

29.1 成交投标人应在成交通知书发出之日起 30 日内按照磋商文件和成交

投标人的响应文件规定与采购人订立书面合同。合同未尽事宜，双方可订立补充

协议。 

29.2 除采购人同意分包的项目内容外，成交投标人不能把成交项目转包或

分包给其他单位实施。 

29.3 成交投标人如不按本磋商须知第 29.1 款的规定与采购人订立合同，则

采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金

数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 

29.4“磋商文件”、成交投标人的“响应文件”及其澄清文件等，均为合同

的组成部分。 
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30．采购代理服务费 

30.1 采购代理服务费按投标人须知前附表中的相关规定收取。 

30.2 采购代理服务费的货币为人民币。 

30.3 采购代理服务费以转账的形式支付。 

31. 磋商文件的解释权 

31.1 本磋商文件的解释权在采购人及采购人委托的采购代理机构。 

32. 质疑和投诉 

质疑、投诉法律依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府

采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办

法》 

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商

已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。 

31.2 供应商认为磋商文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，

应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向

采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满

意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五

个工作日内向同级财政部门投诉。 

31.3 质疑、投诉书格式见中国政府采购网，供应商提出质疑应当提交质疑函和

必要的证明材料，包含但不限于以下内容：（一）供应商的姓名或者名称、

地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）

必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本

人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，

或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑

和投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书，其委托代理书应当载明代

理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商对

同一采购程序环节的质疑须一次性提出。 
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33. 政府采购政策功能 

33.1 价格评审扣除：小型和微型企业按财库【2020】46 号《政府采购促

进中小企业发展管理办法》相关规定给予 3%的扣除。监狱企业按财库【2014】

68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》相关规

定给予 3%的扣除，监狱企业参加本次采购活动的，应当提供由省级以上监狱管

理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾

人福利企业按财库【2017】141 号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

相关规定给予 3%的扣除。 

33.2 本项目将对列入财政部、环境保护部公布的《最新期环境标志产品政

府采购清单》（以下简称环保清单）且在有效期内的响应产品给予政策性优先采

购，未列入该期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围，不

得享受优先采购；虽列入该期环保清单，但响应产品认证证书不在有效期内的，

不得享受优先采购；响应人须提供《最新期环境标志产品政府采购清单》中响应

产品所在清单页并加盖供应商公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证

明材料与中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 下载的环保清单不符合的评标委员

会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才

能享受优先采购。供应商须在响应文件格式中单独列出符合以上要求的本项目产

品清单并附证明材料，否则不得享受优先采购。 

33.3 本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《最新期节能产品政

府采购清单》（以下简称节能清单）且在有效期内的响应产品给予政策性因素优

先采购，未列入该期节能清单的产品，不属于政府优先采购的节能产品范围，不

得享受政策性因素优先采购；虽列入该期节能清单，但响应产品认证证书不在有

效期内的，不得享受政策性因素优先采购；供应商须提供《最新期节能产品政府

采购清单》中响应产品所在清单页并加盖供应商公章，作为证明材料，未按要求

提供证明材料或证明材料与中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 下载的节能清单

不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成的项目（子包），必须所有产
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品符合上述要求才能享受优先采购。供应商须在响应文件格式中单独列出符合以

上要求的本项目产品清单并附证明材料，否则不得享受优先采购。 

33.4 本项目将对列入财政部、国家发展改革委公布的《政府采购自主创新

产品目录》且在有效期内的响应产品给予政策性因素优先采购，未列入该期清单

的产品，不属于政府优先采购的产品范围，不得享受政策性因素优先采购；供应

商须提供《最新期政府采购自主创新产品目录》中响应产品所在清单页并加盖供

应商公章，作为证明材料，未按要求提供证明材料或证明材料与中国政府采购网

www.ccgp.gov.cn 下载的清单不符合的评标委员会将不予认可。由多个产品集成

的项目（子包），必须所有产品符合上述要求才能享受优先采购。供应商须在响

应文件格式中单独列出符合以上要求的本项目产品清单并附证明材料，否则不得

享受优先采购。 

33.5 本项目商品及快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准

（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》的通知（财办库〔2020〕

123 号）的规定。 

33.6 本项目执行《财政部 住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材

促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31 号）的规定。 

34.本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为： 

（1）信用信息查询截止时间：同投标截止时间； 

（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政

府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：经查询存在不良信用记录的潜在

投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 

（4）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人信用信息查询截止时

点（含）有投标人资格要求所述不良信用记录的，投标无效。 

35.充分、公平竞争保障措施（实质性要求） 

35.1 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理
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关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格

预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以

参加资格预审，但只能选择其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活

动。 

35.2 前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目

管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨

询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的投标人资格条件、技术

投标人务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为

采购项目提供规范编制。 

35.3 利害关系代理人处理。2 家以上的投标人不得在同一合同项下的采购

项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代

理人，否则，其响应文件作为无效处理。 

35.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 

(一)不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； 

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

(三)不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

(四)不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

(五)不同投标人的响应文件相互混装； 

(六)不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

35.5 本文件其它未尽事项以相关法律法规为准。 
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第三部分  技术部分 

一、工程量清单 

详见附件 

二、施工图纸 

见附件 

三、技术标准与要求 

（1）投标人承诺的工程质量、技术和其他要求，必须符合国家相关的质量

标准和施工标准。 

（2）提供的工程施工标准及技术规范等，必须符合国家及自治区最新标准

及规范，各项技术标准应当符合国家强制性标准。  

四、验收 

（1）验收方式：采购人根据《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》藏

财采办[2019]36 号文相关规定自行成立验收小组，负责本项目履约验收工作，

验收合格后出具验收书。 

（2）验收标准：以采购文件规定的技术指标为验收标准，并达到国家计量

标准。 

（3）验收时间：具体合同期签订为准 

 

五、采购标的所属行业：建筑业 
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第四部分  响应文件格式 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 39 页 共 195 页



 

 39 

一、响应文件格式 

 

 

 

                      项目 

（采购编号：     ） 

 

 

 

响应文件 
 

 

 采购代理机构： 

投标人名称： 

地址： 

联系人： 

电话： 
 

 

日    期：   年   月 
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第一章  报价部分 
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附件 1. 报价总表格式 

报价总表 

单位：元/（人民币） 

序号 项目名称  

1 响应报价总价小写（元）  

2 响应报价总价大写  

3 项目经理  

4 合同履行期限（工期）  

5 质量标准  

6 缺陷责任期 具体以签订合同为准 

7 承包人履约担保金额 具体以签订合同为准 

8 分包 具体以签订合同为准 

9 逾期竣工违约金 具体以签订合同为准 

10 逾期竣工违约金最高限额 具体以签订合同为准 

11 价格调整的差额计算 具体以签订合同为准 

12 预付款额度 具体以签订合同为准 

13 预付款保函金额 具体以签订合同为准 

14 质量保证金扣留百分比 具体以签订合同为准 

15 质量保证金额度 具体以签订合同为准 

投标人名称（加盖公章）： 

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：  

法人代表及电话： 

联系人及电话： 

日期：      年    月    日  

 

注：磋商总价栏须用文字和数字两种方式表示的磋商总价。磋商总价大小写不一致，

以大写为准。磋商报价总价必须以人民币元为单位并保留小数点后两位。
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附件 2. 已标价工程量清单 

 

 

       

注：1、清单格式采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 版。 

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 

3、如果不提供已标价工程量清单将视为未实质性响应磋商文件。 

 

 

第 43 页 共 195 页



 

 43 

第二章 商务文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 44 页 共 195 页



 

 44 

附件 1. 响应函格式 

响应函 

致：西藏蓉赣工程项目管理有限公司 

我方确认收到贵 方 提供的     （ 项目名称）     [ 采购编

号：       ]的磋商邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人

正式委托 （受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次磋商的一切事宜。 

在此提交的响应文件，包括如下等内容： 

1．电子响应文件； 

我方己完全明白磋商文件的所有条款要求，我方在此申明并同意： 

（—）我方决定参加采购编号为      的磋商； 

（二）磋商总价（详见磋商报价表）； 

（三）本响应文件的有效期自响应文件提交截止时间后 60 天有效，如成交，

有效期将延至合同终止日为止； 

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括相关资料及修正文（如

有），对本项目磋商文件的所有内容已清楚，接受本磋商文件的所有条款及要求；

我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。 

（五）我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后，磋商有效期之内撤回

报价，则磋商保证金将被贵方没收； 

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据

或信息； 

（七）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价； 

（八）我方如果中选，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如有）中

的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务； 

（九）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址： 

投标人地址：                                 邮编： 

联系电话：                         传真：  

投标人名称（加盖公章） 

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖章）： 

日   期： 
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附件 2. 法定代表人身份证明书格式 

法定代表人身份证明书 

 

致：西藏蓉赣工程项目管理有限公司 

 

投标人名称:                                         

单 位 性质：                                        

地      址：                                        

成 立 时间：           年           月           日 

经 营 期限：                                       

姓名：            性别：            年龄：            职务：             

系                                （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

投标人名称（加盖公章）                     

法定代表人（签名或盖章）：                

身份证号码：                               

日      期：      年      月      日 

 

须附：法定代表人身份证复印件 

 

正面 背面 
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附件 3. 授权委托书格式 

授权委托书 

 

致：西藏蓉赣工程项目管理有限公司 

本人  （姓名） 系     （投标人名称）    的法定代表人，现委托 （姓

名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补

正、提交、撤回、修改             （项目名称）    [采购编

号：       ]响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。 

本委托书于     年  月  日签字生效，特此证明。 

代理人无转委托权 

 

 

投标人名称（加盖公章）                     

法定代表人（签名或盖章）：                

身份证号码：                               

 

受托代理人（签名或盖章）：                

身份证号码：                               

日      期：       年      月    日 

须附：授权代理人身份证复印件 

 

正面 背面 

 

注：如法定代表人亲自参加磋商会，则“授权委托书”可不需要
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附件 4. 保证金缴纳证明（复印件，加盖公章） 
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附件 5. 投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系

人 
 电  话  

传  

真 
 网  址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等

级 
  

其中 

项目经理  

营业执照号   高级职称人员  

注册资金   中级职称人员  

开户银行   初级职称人员  

账号   技  工  

经营范围  

备注    

投标人（加盖公章）： 

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖章）： 

日      期： 
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附件 6. 投标人资格证明文件及磋商文件中需要提交的其他资料（复印件，加盖

公章） 

1、营业执照（三证合一）或企业法人营业执照或事业单位法人证书或个体

商户营业执照或自然人身份证明；  

2、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函，格式自拟）； 

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（提供经审计的

财务报告或银行出具的资信证明及具有良好商业信誉的承诺函，格式自拟）； 

4、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格

式自拟）； 

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供纳税凭证和缴纳社

保证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； 

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承

诺函； 

7、投标人自行承诺不存在“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中，格式自拟； 

8、投标人特定资格要求； 

9、如不是联合体投标，则填写“无联合体投标”；如是联合体投标，须附

联合体投标协议（内容、格式自拟）； 

10、包含但不限于工期、质量、保修期、不转包、不挂靠、项目管理机构人

员（劳务员到岗履职）应在施工现场办公、现场关键岗位人员在岗信息化考勤工

作等方面的承诺，格式自拟； 

11、承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，

不得参与同一合同项下的政府采购活动，格式自拟； 

12、承诺对磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和
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有关附件）完全响应，并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件

时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑，格式自拟。 

  13、投标人认为有必要提供的材料（含评标办法中需要的证明材料） 
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附件 7. 资格申明格式 

资格申明 

西藏蓉赣工程项目管理有限公司： 

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号）的磋商，参与磋商，并按

磋商文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下： 

我公司作为本次采购项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下： 

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的

条件： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；  

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件； 

（7）根据采购项目提出的特殊条件。 

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有

异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议

的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。 

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。我方未参

与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的投标人。 

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项

目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的

行为。 

五、我司未被对列入按财库[2016]125 号规定的失信被执行人、重大税收违

法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人

民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。 

六、如果有规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。 

第 52 页 共 195 页



 

 52 

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技

术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。 

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将

要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者

不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。 

九、我司完全同意磋商文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由

我单位全权负责。 

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存

在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。 

 

 

 

 

投标人 授权签字人 

名称：                           姓名：                         

地址：                           职务：                         

邮编：                           签名：                         

传真：                            电话： 
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附件 8. 业绩表格式 

业绩表 

项目名称：                               采购编号： 

  

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人联系人及电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

注：须提供类似项目业绩证明材料复印件加盖公章（具体以评标办法中要求

提供资料为准）。 

   

 

投标人（公章）： 

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖章）： 

日       期： 
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附件 9. 拟投入项目人员表 

9-1 项目管理机构组成表 

 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 

备注 
证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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9-2 主要人员简历表 

9-2-1：项目经理简历表 

项目经理应附建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如

有）、学历证（如有）、养老、医疗、工伤保险复印件及未担任其他在施建设工

程项目项目经理的承诺书。以及评标办法中要求提供资料 

姓  名  年  龄  学历  

职  称  职  务  拟在本工程任职 项目经理 

注册建造师执业资格等级       级 建造师专业  

安全生产考核合格证书  

毕业学校 年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话 
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9-2-2：主要项目管理人员简历表 

提供人员身份证、注册证书（如有）、职称证（若有）、学历证（若有）、养老、

医疗、工伤保险复印件以及评标办法中要求提供资料。 

岗位名称 

姓    名 年    龄 

性    别 毕业学校 

学历和专业 毕业时间 

拥有的执业资格 专业职称 

执业资格证书编号 工作年限 

 

 

 

 

 

主 

要 

工 

作 

业 

绩 

及 

担 

任 

的 

主 

要 

工 

作 
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9-2-3：承诺书 

 

承诺书 

                      （采购人名称）： 

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）      标包

（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有

担任任何在施建设工程项目的项目经理。 

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。 

 

 

特此承诺。 

 

 

投标人（加盖公章）： 

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖章）： 

日      期： 
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附件 10. 落实政府采购政策证明材料 

（一）中小企业声明函（格式）（如有） 

 

 

 

中小企业声明函（工程、服务） 

 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务

全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签

订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业

为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万

元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

„„ 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日期： 
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（二）监狱企业证明文件（如有） 
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（三）残疾人福利性单位声明函（格式）（如有） 

 

 

残疾人福利性单位声明函  

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾

人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本 单位为符合

条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______ 项目采购活动提

供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福

利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。  

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

 

单位名称（盖章）： 

  

日 期： 
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附件 11. 企业助廉守法承诺书 

 

企业公司

名称 
 

企业公司

法定代表

人 

 
注册

地址 
 

承诺人 

姓名 
 

性

别 
 

民

族 
 住址  

项目名称  

承 

诺 

内 

容 

 

本人代表本企业（公司、个人）在生产经营性活动中作出以下郑重承诺： 

一、严格遵守国家法律法规规定和企业（公司、个人）有关廉洁从业的

各项规章制度，做到遵纪守法、诚实守信、行为规范、廉洁从业； 

二、坚决抵制商业贿赂，不向国家公职人员行贿、赠送礼金礼品，不利

用各种关系谋求不正当利益； 

三、如违反承诺，自觉接受行业主管部门或单位的处罚，同意被行业主

管部门或单位列入“黑名单”。 

 

 

 

承 诺 人 签 字：       

承诺人身份证号： 

承  诺  时  间： 

企业名称（盖章）： 
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签订企业助廉守法承诺书说明 

一、签订对象 

《企业助廉守法承诺书》签订对象为与各县（区）、各单位各部门发生生产

经营性活动的各类企业（公司、个人），含在市工商局注册登记的企业和个人，

在市国税局纳税的企业和个人，由市国资委主管的国有企业，由市工商联联系或

主管的非公企业，由市民政局主管的经营性社会团体等。 

二、签订内容 

为进一步降低党员领导干部职工在从事土地转让、工程建设、产权交易、政

府采购、招标投标以及其它生产经营性活动中的廉政风险，全市各类企业（公司、

个人）与各单位各部门之间发生生产经营性活动的，需按照管理层级与项目主管

单位或项目业主签订《企业助廉守法承诺书》。 

三、签订方式 

各单位各部门在政府采购、招标投标、产权交易、项目建设、资产出租出售、

内部维修改造、维护翻修等签订合同或投递标书环节中，要以工程项目为依据与

建设单位、施工单位、投标企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》。 

各企业主管部门也可在企业注册、换证、登记、纳税、检查过程中签订。 

四、签订要求 

《企业助廉守法承诺书》应成为各企业签订合同、投递标书、登记注册等的

前置条件，并实行备案制。 

五、签订主体 

《企业助廉守法承诺书》由各项目业主或项目主管单位（含单位内部自行实

施的项目）同项目实施的企业（公司、个人）法定代表人、法定代表人代表、法

定代表人授权委托人或项目负责人签订。 

六、实行“黑名单”制度 

各类企业（公司、个人）签订《企业助廉守法承诺书》后，一经发现有违反

承诺行为除依据法律法规处罚外，还应由企业主管部门将其列入“黑名单”，被

列入“黑名单”的企业和个人，视情节 3-5 年内不得参与各县（区）、各单位各

部门主导的生产经营性活动。 
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附件 12. 投标人认为需要提供的其他商务资料 

第 64 页 共 195 页



 

 64 

附件 13. 承诺函 

响应人诚信承诺函 

              （采购人名称）： 

我单位参与   （采购项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人

清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在

此郑重承诺： 

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参

与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人响应。 

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在

圆圈内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1项。）： 

◎1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量

清单。 

◎ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。响应文件提供加盖双

方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业

公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国

招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，

并自愿承担相应的违法后果。 

◎ 3.按磋商文件规定，无需提交已标价工程量清单。 

三、经确认，我单位在本项目投标过程中： 

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取磋商文件以及招标控制价电

子文件，没有通过其他不正当渠道获取磋商文件。 

（二）使用本单位自有办公设备编制、提交、解密响应文件。 

（三）没有向其他投标人提供本单位的响应文件信息，也没有获取他人的响

应文件信息。 

（四）由本单位在岗人员办理磋商保证金事宜。 

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。 

（六）提交的响应文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作

假。 

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共

和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被

视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。 

（一）不同投标人的电子响应文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场

上传、解密除外）。 

（二）不同投标人的电子响应文件使用同一台计算机编制。 
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（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁

编制。 

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实

施条例》串通投标认定的其他行为。 

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投

标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年

以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国

家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。 

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以

及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以

及失信惩戒。 

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。 

投标人：  （盖单位公章） 

法定代表人：       （签字） 

承诺时间：   年  月  日 
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拟派出项目负责人承诺函 

  

              （采购人名称）： 

本人      （姓名、身份证号码）系  （投标人名称 ）的在岗人

员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称）

的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。 

本人承诺： 

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。 

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。 

  

  

投标人：          （盖单位公章） 

拟派出项目负责人：     （签字） 

承诺时间：      年  月  日 
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第三章 技术文件 

 

附件 1.施工组织设计（自拟） 

1．投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，

编制本工程的施工组织设计；参考以下要点编制本工程的施工组织设计： 

(1) 施工方案及技术措施； 

(2) 质量保证措施和创优计划； 

(3) 施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度

计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材

料设备进场计划及其他保证措施等)； 

(4) 施工安全措施计划； 

(5) 文明施工措施计划； 

(6) 施工场地治安保卫管理计划； 

(7) 施工环保措施计划； 

(8) 冬期和雨期施工方案； 

(9) 施工现场总平面布置(投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时

设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、

供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置)； 

(10) 承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作(按第二章“投

标人须知”第 1.11 款的规定)、材料计划和劳动力计划； 

(11) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺； 

(12)任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过

程中可能遇到的各种风险)的措施； 

(13) 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方

案； 

(14) 与发包人、监理及设计人的配合； 

(15) 磋商文件规定的其他内容。 
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2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。  
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附表一  拟投入本工程的主要施工设备表 

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图 

附表五  施工总平面图 

附表六  临时用地表 
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附表一：拟投入本工程的主要施工设备表 

序

号 
设备名称 

型号 

规格 

数  

量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率 

（KW） 

生产 

能力 

用于施 

工部位 
备注 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

第 71 页 共 195 页



 

 71 

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

序号 
仪器设备 

名    称 

型号 

规格 

数  

量 

国别 

产地 

制造 

年份 

已使用台 

时    数 
用  途 备注 
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附表三：劳动力计划表 

单位：人    

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图 

1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工

期进行施工的各个关键日期。 

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。 
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附表五：施工总平面图 

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说

明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道

路、消防等设施的情况和布置。 
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附表六：临时用地表 

用  途 面 积（平方米） 位  置 需用时间 
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附件 2、技术偏离表 

投标人名称：________                      项目编号：________ 

 

序号 

 

名称 

 

磋商文件技术 

要求 

 

响应文件技术 

响应 

偏离情况 

说明 
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第五部分  合同条款 

【此合同仅供参考，具体以实际签订为准】 

（GF—2017—0201） 

 

 

 

 

建设工程施工合同 
（示范修订文本） 

 

 

 

 

住房城乡建设部 

国家工商行政管理总局 

 

制定 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：        。 

2.工程地点：        。 

3.工程立项批准文号：        。 

4.资金来源：        。 

5.工程内容：        。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围： 

    

 。 

二、合同工期 

计划开工日期： 年 月 日。 

计划竣工日期： 年 月 日。 

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）               (¥          元)； 
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（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（4）人工费： 

人民币（大写）           (¥       元)； 

（5）暂列金额： 

人民币（大写）           (¥        元)。 

2.合同价格形式：                       。 

五、项目经理 

承包人项目经理：                      。 

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸（无）； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。 

    七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款，应与承包人约定实施建筑工人实名制管

理的相关内容，督促承包人落实建筑工人实名制管理的各项措施，为建筑企业
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实行建筑工人实名制管理创造条件，按照工程进度将建筑工人工资按时足额拨

付至承包人在银行开设的工资专用账户。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名

制管理制度，配备专(兼)职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关

数据实时、准确、完整上传至“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”。依法

按劳动合同约定，通过农民工工资专用账户按月足额将工资直接发放给建筑工

人。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

    八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

    九、签订时间 

本合同于         年    月    日签订。 

    十、签订地点 

本合同在                                    签订。 

    十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

    十二、合同生效 

本合同自                                   生效。 

    十三、合同份数 

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    

份。 

 

 

发包人：  (公章)             承包人：  (公章) 

                                  

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                    （签字） 
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组织机构代码：          组织机构代码：             

地  址：       地  址：          

邮政编码：        邮政编码：     

法定代表人：              法定代表人：               

委托代理人：              委托代理人：               

电  话：      电  话：       

传  真：      传  真：       

电子信箱：                   电子信箱：     

开户银行：      开户银行：     

账  号：           账  号：       

                            工资开户行：                   

                             账  号：                      
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第二部分 通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的

含义： 

    1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果

有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价

工程量清单或预算书以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为

“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文

件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为

“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”

的文件。 

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经

发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成

的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编

制的工程预算文件。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有
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合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

    1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资

格的合法继承人。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包

资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规

定进行工程监督管理的法人或其他组织。 

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设

计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并

与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围

内行使发包人权利的人。 

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围

内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的

总负责人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）

临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程

设备。 

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工

程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形

成独立使用功能的永久工程。 

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及
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其他类似的设备和装置。 

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其

他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明

作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和

生活设施。 

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土

地。 

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的

土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指

合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通

知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指

合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约

定确定。  

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括

按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包

人预留履约保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。 

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从

工程竣工验收合格之日起计算。 

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当

天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格和费用 
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1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，

包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围

内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包

括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然

发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金

额。 

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同

价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工

程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的

合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作

或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 

1.1.5.7 履约保证金：是指按照第 15.3 款〔履约保证金〕约定承包人用于

保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量

计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所

载内容的形式。 

    1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款

中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 
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合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以

及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中

文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或

地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应

视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约

合同价中已包含由此产生的费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供和交底 
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发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图

纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得

晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。 

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，

按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

1.6.2 图纸的错误 

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应

及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发

包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人

在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时

间。 

1.6.3 图纸的修改和补充 

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在

工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应

按修改或补充后的图纸施工。 

1.6.4 承包人文件 

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的

文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报

送发包人。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完

毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监

理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达

接收人和送达地点。 
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1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达

地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以

书面形式通知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人

的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方

承担。 

1.8 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包

人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其

他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 

1.9 化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗

迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有

效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管

理部门，同时通知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措

施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿

损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基

础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建

场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见
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工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

1.10.2 场外交通 

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通

法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超

载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工

需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 

1.10.3 场内交通 

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款

的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原

因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维

修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以

为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理

申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改

造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复

损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

1.10.6 水路和航空运输 

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义

包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构

物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

1.11 知识产权  

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人

为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似
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性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类

文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除

署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改

造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包

人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供

给任何第三方。 

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产

权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的

专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施

工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定

采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.12 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供

的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供

的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

1.13 工程量清单错误的修正 

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的

和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： 

（1）工程量清单存在缺项、漏项的； 

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； 

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 

2. 发包人 

2.1 许可或批准 

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但
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不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工

所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人

应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理

合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发

包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常

履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定

的其他人员行使。 

2.3 发包人人员 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保

护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承

包人造成的损失和责任。 

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供   

2.4.1 提供施工现场 

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交

施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的

保护工作，并承担相关费用； 
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（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3 提供基础资料 

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的

毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，

气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基

础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地

在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为

限。 

2.4.4 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础

资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明

的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资

金来源证明。 

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应

当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，

具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 现场统一管理协议 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统

一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的

附件。 

第 93 页 共 195 页



 

 93 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义

务： 

 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报

送发包人留存； 

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； 

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，

确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； 

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； 

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占

用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； 

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保

护工作； 

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人

员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付

其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； 

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，

并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； 

（10）应履行的其他义务。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项

目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经

理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员

工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项
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目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行

职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。 

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约

定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工

现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当

载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履

行相应职责的能力。 

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和

人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权

采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向

发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，

并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经

验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，

承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条

款的约定承担违约责任。 

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应

当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的

改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通

知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料

书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当

理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属

人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书

面通知监理人，并征得发包人书面同意。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向
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监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同

管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、

注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人

员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中

如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更

换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人

应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情

形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，

承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承

担违约责任。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现

场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，

应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能

力，且应征得监理人或发包人的同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人

同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 

3.4 承包人现场查勘 

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所

做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失

实的，由发包人承担责任。 

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条

件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未

能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 
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3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解

后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用

合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由

合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2 分包的确定 

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单

或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按

照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包

不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连

带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理

人提交分包合同副本。 

3.5.3 分包管理 

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人

员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

3.5.4 分包合同价款 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价

款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程

价款； 

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权

从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 

3.5.5 分包合同权益的转让 

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在

缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包

人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行

义务。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 
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（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，

承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之

日止。 

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损

坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包

人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或

更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.7 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履

约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形

式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承

担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人

承担。 

3.8 联合体 

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合

同向发包人承担连带责任。 

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经

发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联

合体各成员全面履行合同。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内

容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工

程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权

修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。 
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除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承

包人提供，所发生的费用由发包人承担。 

4.2 监理人员 

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人

员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工

程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工

程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前

48小时书面通知承包人。 

4.3 监理人的指示 

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，

并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程

受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律

效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指

示应与口头指示一致。 

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因

监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用

增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，

总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的

权力授权或委托给其他监理人员。 

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应

在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权

拒绝执行上述指示。 

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或

合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材

料、工程设备等应承担的责任和义务。 

4.4 商定或确定 

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过

协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的
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确定。 

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合

同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任

何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合

同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理

工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承

担。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准

的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期。 

5.2 质量保证措施 

5.2.1 发包人的质量管理 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2 承包人的质量管理 

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量

保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实

施。 

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技

能，严格执行施工规范和操作规程。 

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有

部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量
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报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行

施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报

告和测量成果以及其他工作。 

5.2.3 监理人的质量检查和检验 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和

工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理

人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工

原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应

当承担的责任。 

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工

正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期

不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.1 承包人自检 

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 

5.3.2 检查程序 

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件

的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检

查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。

经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行

覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，

并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24

小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误

的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽

工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人

应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的
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约定重新检查。 

5.3.3 重新检查 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查

后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质

量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

5.3.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指

示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费

用和（或）延误的工期均由承包人承担。 

5.4 不合格工程的处理 

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由

承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定

执行。  

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 

5.5 质量争议检测 

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴

定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致

的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要

求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准
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化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、

冒险施工的任何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施

工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停

工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生

产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及

合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理

人及政府安全监督部门的检查与监督。 

6.1.3 特别安全生产事项 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程

中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专

门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以

及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措

施，经发包人认可后实施。  

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用

毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人，

并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证

的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 

6.1.4 治安保卫 

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治

安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治

安保卫职责。 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社

会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 
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除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编

制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过

程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，

发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部

门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 

6.1.5 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人

对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余

材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承

包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、

施工设备和临时工程。 

6.1.6 安全文明施工费 

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因

基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费

由发包人承担。 

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人

承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损

失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措

施费。 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费

总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7

天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内

仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。 

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备

查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令

其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

6.1.7 紧急情况处理 
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在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包

人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进

行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。 

6.1.8 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知

发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员

伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作

出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及

时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 

6.1.9 安全生产责任 

6.1.9.1 发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财

产损失； 

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； 

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

6.1.9.2 承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三

者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

6.2 职业健康 

6.2.1 劳动保护 

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的

休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员

办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用

的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体
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和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的

限度，并按法律规定给予补休或付酬。 

6.2.2 生活条件 

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包

人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工

人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场

地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

6.3 环境保护 

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承

包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、

噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污

染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容： 

（1）施工方案；  

（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施；  

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 
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（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚

于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织

设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应

在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提

出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工

组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。 

7.2 施工进度计划 

7.2.1 施工进度计划的编制 

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施

工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经

发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权

按照施工进度计划检查工程进度情况。 

7.2.2 施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监

理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包

人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划

后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工

进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何

责任或义务。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定

的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报

审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工
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程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知 

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人

发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出

开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期

之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 

7.4 测量放线 

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开

工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和

水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错

误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承

包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和

承包人。 

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资

质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺

寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包

人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：  

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、
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批准等开工条件的； 

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或

疏漏的； 

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的； 

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

（7）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工

日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期

延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金

的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承

包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质

条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用

合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施

工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认

为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，

按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同

时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣

气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情

形。 
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承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发

包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按

第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的

工期由发包人承担。 

7.8 暂停施工 

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工 

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施

工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急

情况下的暂停施工〕执行。 

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，并支付承包人合理的利润。 

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工 

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1

项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 

7.8.3 指示暂停施工 

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，

承包人应按监理人指示暂停施工。 

7.8.4 紧急情况下的暂停施工 

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先

暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾

期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应

说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

7.8.5 暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在

工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工

程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复

工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的

第 110 页 共 195 页



 

 110 

工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期

延误〕约定办理。 

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工

属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的

情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天

内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包

人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）

项的可取消工作。 

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起

的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同

目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照

第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7 暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费

用由责任方承担。 

7.8.8 暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，

防止因暂停施工扩大损失。 

7.9 提前竣工 

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提

前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书

应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣

工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订

施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执

行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发

包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 
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8. 材料与设备 

8.1 发包人供应材料与工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件

《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数

量、单价、质量等级和送达地点。 

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备

进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，

需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 

8.2 承包人采购材料与工程设备 

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提

供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采

购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定

指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 

8.3 材料与工程设备的接收与拒收 

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工

程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提

前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责

材料和工程设备的清点、检验和接收。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人

违约〕约定办理。 

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材

料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造

和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并

应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监

理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工

现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的
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工期，由承包人承担。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用

由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定

除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人

清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负

责。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包

人承担，不合格的不得使用。 

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要

求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程

设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）

延误的工期，由承包人承担。 

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人

立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监

理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，

并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支

付承包人合理的利润。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 
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需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等

要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均

应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程

设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关

数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应

在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品

作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的

材料或工程设备。 

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特

征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的

责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协

议予以确认。 

8.6.2 样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供

适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

8.7 材料与工程设备的替代 

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第

8.7.2项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包人要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下

列文件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、

价格及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资
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料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影

响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理

人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价

格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考

相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成

的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入

施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的

承包人设备的，应报监理人批准。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要

临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人

有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.9 材料与设备专用要求 

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临

时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，
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承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度

计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人

提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时

可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量

检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所

和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测

单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，

试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试

验结果的正确性负责。 

9.2 取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，

可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为

监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记

录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供

必要的试验资料和原始记录。 

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽

检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人

对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共

同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结

果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 
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9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和

检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进

行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要

求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果

证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。 

9.4 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试

验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试

验措施计划，报送监理人审查。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条

约定进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2 变更权 

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出

变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实

施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计

标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 

10.3 变更程序 

10.3.1 发包人提出变更 
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发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明

计划变更的工程范围和变更的内容。 

10.3.2 监理人提出变更建议 

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划

变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。

发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监

理人无权擅自发出变更指示。 

10.3.3 变更执行 

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行

该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示

对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确

定变更估价。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定； 

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类

似项目的单价认定； 

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明

的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同

项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照

第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 

10.4.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应

在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变

更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估

价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承

包人提交的变更估价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 
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10.5 承包人的合理化建议 

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内

容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7

天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包

人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4

款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人

给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 

10.6 变更引起的工期调整    

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人

按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天

数。 

10.7 暂估价 

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合

同条款中约定。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定。合同当事人也

可以在专用合同条款中选择其他招标方式。 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价

项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通

过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批

准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将磋商文件通过监理人报送

发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出

修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 
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    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定

的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后

3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合

同副本报送发包人留存。 

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标

确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前

14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天

内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取

以下第 1种方式确定：  

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批

准： 

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，

发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批

准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。 

第 2种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定

的第 1种方式确定暂估价项目。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致

后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体

事项。 

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导
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致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人

承担。 

10.8 暂列金额 

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同

当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 

10.9 计日工  

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计

价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计

价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价

的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确

定〕确定计日工的单价。 

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提

交以下报表和有关凭证报送监理人审查： 

（1）工作名称、内容和数量； 

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时； 

（3）投入该工作的材料类别和数量； 

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5）其他有关资料和凭证。 

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经

发包人批准后列入进度付款。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合

同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合

同价格进行调整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

（1）价格调整公式 

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定
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的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格： 


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公式中：ΔP——需调整的价格差额； 

0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。

此项金额应不包括价格调整、不计履约保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣

回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； 

A——定值权重（即不调部分的权重）； 

n321 B......B;B;B ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为

各可调因子在签约合同价中所占的比例； 

tnt3t2t1 F......F;F;F ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相

关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数； 

0n300201 F......F;F;F ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调

因子的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及

其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事

人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指

数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。 

（2）暂时确定调整差额 

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计

算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。 

（3）权重的调整 

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。 

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在

使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较

低的一个作为现行价格指数。 

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。 
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合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格

时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业

建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调

整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认

需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。 

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整

规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发

布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布

价格的除外。 

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按

以下风险范围规定执行: 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过

5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超

过 5%时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过

5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过

5%时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除

专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过

±5%时，其超过部分据实调整。 

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人

确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报

送的确认资料后 5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发

包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人

同意的，可以调整合同价格。 

前述基准价格是指由发包人在磋商文件或专用合同条款中给定的材料、工程

设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造
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价管理机构发布的信息价编制。 

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主

管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 

第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。 

11.2 法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第

11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增

加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工

期延误时，工期应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总

监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

1.单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同

当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方

法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调

整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。 

2.总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同

总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险

费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格

波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调
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整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。 

3.其它价格形式 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工

日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时

工程、组织施工队伍进场等。 

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程

接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催

告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第

16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。 

12.2.2 预付款担保 

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7天前

提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担

保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣

回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余

的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用

合同条款中约定。 

12.3.2 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 
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除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要

求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工

程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核的，承

包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程

价款。 

12.3.4 总价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求

参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程

量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核的，承

包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 

12.4 工程进度款支付 
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12.4.1 付款周期 

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的

约定与计量周期保持一致。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（4）根据第15.3款〔履约保证金〕约定应扣减的履约保证金； 

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中

支付或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单的提交 

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时

间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价

项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 

（2）总价合同进度付款申请单的提交 

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定

的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资

料。 

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及

第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单

的编制和提交程序。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单
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以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批

并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进

度款支付证书。 

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正

和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包

人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人

应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异

议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约

定处理。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度

款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民

银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已

同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 

12.4.5 进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复

的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在

下期进度付款中支付或扣除。 

12.4.6 支付分解表 

1.支付分解表的编制要求 

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请

单的编制〕第（1）目的估算金额； 

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商

定或确定〕修改支付分解表； 

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的

支付估算分解表，用于支付参考。 

2.总价合同支付分解表的编制与审批 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕

约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编
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制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7天

内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人

应在收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批准的支付分

解表为有约束力的支付分解表。 

    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正

和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度

计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月

进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审

批执行。 

12.5 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同

约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具

备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进

行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48

小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监

理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程
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以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要

求； 

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计

划； 

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2 竣工验收程序 

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进

行： 

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申

请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件

的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监

理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提

交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完

毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接

收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天

起视为已颁发工程接收证书。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对

不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，

应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程

后 7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证

书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工

程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的

同期同类贷款基准利率支付违约金。 

13.2.3 竣工日期 
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工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣

工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书

的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包

人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，

经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合

格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相

关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内

完成工程的移交。 

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程

照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条

款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管

等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无

正当理由不移交工程的违约责任。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范

围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： 

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面

通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包

人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。

监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人

已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延
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期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书

面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承

包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无

正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 

13.3.2 试车中的责任 

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包

人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，

工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重

新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。 

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同

当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重

新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承

担。 

13.3.3 投料试车 

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要

求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合

同条款中约定有关事项。 

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，

承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承

包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的

费用由发包人承担。 

    13.4 提前交付单位工程的验收 

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付

已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照

第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已

签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结
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论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加

和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支

付承包人合理的利润。 

13.5 施工期运行 

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工

程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经

发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保

安全后，才能在施工期投入运行。 

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人

按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃

的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期

限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物

品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除

必要费用后应返还承包人。 

13.6.2 地表还原 

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求

恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢

复或清理，所发生的费用由承包人承担。 
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14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包

人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单

的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的履约保证金。提供其他工程质量担保方式的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.2 竣工结算审核 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天

内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请

单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补

充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提

交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天

内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同

期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布

的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在

收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合

同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于

无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。

承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 
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14.3 甩项竣工协议 

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议

中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕

的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7

天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证

明材料。 

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明履约保证金、应扣除的

履约保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清

申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审

批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自

发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完

成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支

付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利

率的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕

的约定办理。 

15. 缺陷责任与保修 

15.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺

陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修
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年限承担保修义务。 

15.2 缺陷责任期 

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用

合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。 

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺

陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定

期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原

因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90

天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责

任期自工程转移占有之日起开始计算。 

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承

担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证

金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行

索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有

权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺

陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。 

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包

人不得从保证金中扣除费用。 

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备

的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部

费用应由责任方承担。 

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向

发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核

实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权

扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承

包人颁发缺陷责任期终止证书。 

15.3 履约保证金 

经合同当事人协商一致扣留履约保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 

第 136 页 共 195 页



 

 136 

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程

履约保证金。 

15.3.1 承包人提供履约保证金的方式 

承包人提供履约保证金有以下三种方式： 

（1）履约保证金保函；  

（2）相应比例的工程款； 

（3）双方约定的其他方式。 

除专用合同条款另有约定外，履约保证金原则上采用上述第（1）种方式。 

15.3.2 履约保证金的扣留 

履约保证金的扣留有以下三种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，履约保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留履约保证金； 

（3）双方约定的其他扣留方式。 

除专用合同条款另有约定外，履约保证金的扣留原则上采用上述第（1）种

方式。 

发包人累计扣留的履约保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在

发包人签发竣工付款证书后28天内提交履约保证金保函，发包人应同时退还扣留

的作为履约保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 

发包人在退还履约保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基

准利率支付利息。 

15.3.3 履约保证金的退还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包

人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约

定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对

返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还

承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申

请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证
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金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按

本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合

同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期

内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2 修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理： 

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，

并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； 

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包

人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应

承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤

害和财产损失由责任方承担。 

15.4.3 修复通知 

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，

应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可

以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条

款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内

修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委

托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超

出范围部分的修复费用由发包人承担。 

15.4.5 承包人出入权 
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在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急

必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。

承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，

并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消

的工作或转由他人实施的； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的； 

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通

知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍

不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承

包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责

任的承担方式和计算方法。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约

定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，
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或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有

权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列

款项，并解除履约担保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（6）按照合同约定应退还的履约保证金； 

（7）因解除合同给承包人造成的损失。 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕

的约定处理。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移

交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条

件。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；  

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自

将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误

的； 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修

复，或拒绝按发包人要求进行修复的； 
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（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包

人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同

当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）

目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍

不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，

因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时

工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用

合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人

应承担的违约责任。 

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成

估价、付款和清算，并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成

工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工

程等的价值； 

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清

理和撤离； 

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，

结清全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款

和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，

第 141 页 共 195 页



 

 141 

按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。 

16.2.5 采购合同权益转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的

材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后

14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 

16.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当

事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约

定解决。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或

其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生

争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。 

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提

供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人

提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28天内提交最终报告及有关资料。 

17.3 不可抗力后果的承担 

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合
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同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支

付。 

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误

等后果，由合同当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损

坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期

延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理

分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的

赶工费用由发包人承担； 

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发

包人承担。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。 

17.4 因不可抗力解除合同 

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人

和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确

定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的

材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货

或解除合同而产生的损失； 

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 
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（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7）双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项

后 28 天内完成上述款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切

险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承

担。 

18.2 工伤保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。 

18.3 其他保险 

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保

险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在

专用合同条款约定。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.4 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变

动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 

18.5 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险
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单复印件。 

18.6 未按约定投保的补救 

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包

人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包

人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 

18.7 通知义务 

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应

事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，

应事先征得发包人同意，并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报

告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

19. 索赔 

19.1 承包人的索赔 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以

下程序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索

赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意

向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报

告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，

并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索

赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工

期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，
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说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明

材料。 

19.2 对承包人索赔的处理 

对承包人索赔的处理如下： 

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对

索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； 

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，

则视为认可承包人的索赔要求； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承

包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。 

19.3 发包人的索赔 

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，

监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提

出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔

付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28

天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 

19.4 对发包人索赔的处理 

对发包人索赔的处理如下： 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、

查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将

索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发

包人索赔要求的认可； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款

中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20

条〔争议解决〕约定处理。 
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19.5 提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被

视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提

出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终

止。 

20. 争议解决 

20.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照

执行。 

20.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规

则，并按下列约定执行：  

20.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后

14天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 

20.3.2 争议评审小组的决定 
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合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组

进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，

依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告

后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项

事项另行约定。 

20.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束

力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定

以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。  
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第三部分 专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：                        

                                

                                                         。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                 ； 

资质类别和等级：                ； 

联系电话：                 ； 

电子信箱：                 ； 

通信地址：                 。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：                  ； 

资质类别和等级：                ； 

联系电话：                  ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                 。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            

                                      。 

1.1.3.9 永久占地包括：                        。 

1.1.3.10 临时占地包括：                       。 

1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：       

                                     。 

1.4 标准和规范 
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1.4.1 适用于工程的标准规范包括：             

                              。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                  

                                                         ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 

         

                                                       。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：  

                                        

          。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：            

  ； 

承包人提供的文件的期限为：        ； 

承包人提供的文件的数量为：           ； 

承包人提供的文件的形式为：        ； 

发包人审批承包人文件的期限：        。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：           。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、

证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方

当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ； 

发包人指定的接收人为：                。 

承包人接收文件的地点：              ； 

承包人指定的接收人为：              。 
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监理人接收文件的地点：             ； 

监理人指定的接收人为：             。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：    

                             。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                            

。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：                                     

    。   

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由              承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：                       

                                   。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：              

                                         。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     

                               。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     

                                   。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

                            。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                    

                                                       。 
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2. 发包人 

2.1 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：      ； 

身份证号：       ； 

职    务：     ； 

联系电话：      ； 

电子信箱：      ； 

通信地址：     。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：       

                                                。 

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.3.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                   

                         。 

2.3.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：        

                                                    。 

2.3 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：                。 

发包人是否提供支付担保：                      。 

发包人提供支付担保的形式：                      。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（1）承包人提交的竣工资料的内容：                       

                                                         。 

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：                       。 

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。 

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：                       。 

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：                       。 

（6）承包人应履行的其他义务：                 。 
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3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：          ； 

身份证号：          ； 

建造师执业资格等级：    ； 

建造师注册证书号：  ； 

建造师执业印章号：  ； 

安全生产考核合格证书号：  ； 

联系电话：          ； 

电子信箱：          ； 

通信地址：          ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：  

                                                       。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                     

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任：                                                                                           

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任                                     

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：               

                                         。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                     

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  

                                        。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                          

                    。 

3.3.4 承 包 人 主 要 施 工 管 理 人 员 离 开 施 工 现 场 的 批 准 要 求 ：   

                                                       。 

3.3.5 承 包 人 擅 自 更 换 主 要 施 工 管 理 人 员 的 违 约 责 任 ：   

                                                     。 
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承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 

                                                     。 

3.3.6 承包人承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人

实 名 制 管 理 制 度 ， 配 备 专 ( 兼 ) 职 建 筑 工 人 实 名 制 管 理 人

员：                    ，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上

传至“西藏自治区建筑工人实名制管理平台”，未按要求落实建筑工人实名制

管理的违约责任：                               

                                                         。 

3.3.7 承包人依法与建筑工人签订劳动合同，按劳动合同约定，通过工资专

用账户按月足额将工资直接发放给建筑工人。未按要求与建筑工人签订劳动合

同的违约责任：                       。未按要求通过工资专用账户按月足

额 将 工 资 直 接 发 放 给 建 筑 工 人 的 违 约 责

任                                                 。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：                           。 

主体结构、关键性工作的范围：                        

                                                         。 

    3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：                          。 

其他关于分包的约定：                                   

                                                         。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：                       。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承 包 人 负 责 照 管 工 程 及 工 程 相 关 的 材 料 、 工 程 设 备 的 起 始 时

间：                                                     。 

3.7 履约担保 
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承包人是否提供履约担保：                              。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：               

                                                         。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：                               。 

关于监理人的监理权限：                               。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                 

                                                         。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：    ； 

职    务：    ； 

监理工程师执业资格证书号：  ； 

联系电话：    ； 

电子信箱：    ； 

通信地址：    ； 

关于监理人的其他约定：    。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

事项进行确定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：                              

                                                         。 

关于工程奖项的约定：                                   
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                                                         。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：     

                                                         。 

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：         小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：          

                                                         。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                          

                                                         。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                   

                                                         。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：                           

                                                         。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：      

                                                         。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    

                                                         。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：               

                                                         。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：                                             。 

7.2 施工进度计划 

第 156 页 共 195 页



 

 156 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：                                             。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：              

                                                         。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：             

                                                         。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通

知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的期限：                                  。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：               

                                                         。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 

                                                         。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        

                                                         。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：                     

                                                         。 
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7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）                                           ； 

（2）                                           ； 

（3）                                           。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励：                                。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：             

                                                         。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：                                           

                                                         。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：                      

                                                        。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：                            

                                                         。  

施工现场需要配备的试验设备：                            

                                                         。 

施工现场需要具备的其他试验条件：                       

                                                         。 
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9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：                               

                                                         。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：                                 

                                                         。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:                                     

                                                         。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：                                 

                                                         。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确

定。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                      

                                                         。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                      
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                                                         。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调

整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定：                                                ；   

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：                         。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低

于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超

过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础

超过   %时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：

专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单

价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过

部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %

时，其超过部分据实调整。 

第 3种方式：其他价格调整方式：                         

                                                         。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：                                

                                                         。 
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风险费用的计算方法：                                   

                                                         。 

风险范围以外合同价格的调整方法：                               

                                                         。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：                                    

                                                         。 

风险费用的计算方法：                                    

                                                         。 

风险范围以外合同价格的调整方法：                               

                                                         。 

3、其他价格方式：                                      

                                                                     

                                              。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：                                。（其中拨付

至工资专户的建筑工人工资金额：                 ） 

预付款支付期限：                                      。 

预付款扣回的方式：                                    。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：                          。 

预付款担保的形式为：                                  。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：                                      。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：                                  。 

12.3.3 单价合同的计量 
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关于单价合同计量的约定：                              。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：                              。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：                     。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：                          

                                                         。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：                                  。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

承包人编制进度付款申请时，应单独编制建筑工人工资，并申请将建筑工

人工资拨付至工资专户。关于进度付款申请单编制的约定：                                                       

                                                         。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        

                                                         。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            

                                                         。 

（2）发包人支付进度款的期限：                        。 

（3）发包人应按照审核后的进度款申请，将工程款和建筑工人工资分账支

付。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：             

                                                         。 
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12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                   

                                                         。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：             

                                                         。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要

求。 

关于延期最长不得超过：         小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：                               

                                                         。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法：                                          

                                                        。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：                        。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法

为：                                                  。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           

                                                         。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：                                         

                                                                     

                                              。 

（1）单机无负荷试车费用由                     承担； 
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（2）无负荷联动试车费用由                     承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：                            

                                                         。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：                            。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。 

竣工结算申请单应包括的内容：                         

                                                        。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。 

发包人完成竣工付款的期限：                            。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           

                                                         。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。 

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期

限：                                                  。 

（2）发包人完成支付的期限：                         。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：                                 

                                                         。 
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15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣

工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工

程质量保证金。 

 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第     种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；  

（2）      %的工程款； 

（3）其他方式:                                       。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第     种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:                                     。 

关于质量保证金的补充约定：                             

                                                         。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：                                         

                                                         。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：           

                                                         。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：                                 

第 165 页 共 195 页



 

 165 

                                                         。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责

任：                                             。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任：                                                      。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：               

                                                         。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责

任：                                           。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      

                                                         。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：                               。 

（7）其他：                                          。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍

不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：                                 

                                                         。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                   

                                                         。     

16.2.3 因承包人违约解除合同 
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关于承包人违约解除合同的特别约定：                     

                                                         。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由 承 包 人 或 以 其 名 义 编 制 的 其 他 文 件 的 费 用 承 担 方

式：                                                     。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形：                                                 。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项

的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：                              。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：                                  。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：               

                                                         。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                   

                                                         。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     

                                                         。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：                             。 
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选定争议评审员的期限：                               。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。 

其他事项的约定：                                     。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：                           。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决： 

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向                     人民法院起诉。 
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附件 

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表 

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表 

附件 7：分包人主要施工管理人员表 

附件 8：履约担保格式 

附件 9：预付款担保格式 

附件 10：支付担保格式 

附件 11：暂估价一览表 

附件 12：采购需求 

附件 13：项目验收标准及程序 
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附件 1： 

承包人承揽工程项目一览表 

单位工程

名称 
建设规模 

建 筑 面 积

(平方米) 
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 

合 同 价 格

（元） 

开 工

日期 

竣 工

日期 
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附件 2： 

发包人供应材料设备一览表 

序号 
  材料、 

设备品种 
规格型号 单位 数量 

单 价

（元） 

质量等

级 

供 应

时间 
送达地点 备注 
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附件 3：     

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

  承包人（全称）：                                  

 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。 

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下： 

                                                                   

                                                                     

                                   。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        

年； 

3．装修工程为         年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年； 

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年； 

7．其他项目保修期限约定如下： 

                                                                     

                                                                     

                                   。 
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  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起

计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合

格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

 四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                   

                                                                     

                                              。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：         承包人(公章)：             

地  址：      地  址：         

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：         

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：         

电  话：     电  话：       

传  真：     传  真：       

开户银行：     开户银行：     
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账  号：          账  号：       

邮政编码：      邮政编码：     
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附件 4： 

主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

第 175 页 共 195 页



 

 175 

附件 5： 

承包人用于本工程施工的机械设备表 

序号 
机械或设备

名称 

规 格

型号 
数量 产地 

制造年

份 

额 定 功 率

(kW) 

生产能

力 
备注 
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附件 6： 

承包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

其他人员 
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附件 7： 

分包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

     

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

其他人员 
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附件 8： 

履约担保 

              （发包人名称）： 

 

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与 

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   

月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共

同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与

你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。  

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。 

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发

工程接收证书之日止。 

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失

时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无

条件支付。 

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请        仲裁委员会仲裁。 

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。 

 

担 保 人：                           （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                                       

电    话：                                       

传    真：                                       

 

                          年        月        日 
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附件 9： 

预付款担保 

                （发包人名称）： 

 

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   

（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付

款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人

的预付款为承包人提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。 

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证

书说明已完全扣清止。 

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，

我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在

任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支

付证书中扣除的金额。 

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请        仲裁委员会仲裁。 

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。 

 

担保人：                          （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字） 

地    址：                             

邮政编码：                             

电    话：                             

传    真：                             

                             年      月      日 
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附件 10:   

支付担保 

             （承包人）： 

 

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包

人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工

合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约

定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 

一、保证的范围及保证金额 

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以

外的合同价款。 

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民

币元（大写：        ）。 

二、保证的方式及保证期间 

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。 

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完

毕之日后    日内。 

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期

间按照变更后的支付日期做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工

程款的，由我方在保证金额内代为支付。 

四、代偿的安排 

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未

支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的账号。 

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程

款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求
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的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。 

五、保证责任的解除 

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保

证期间届满次日起，我方保证责任解除。 

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的

保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额

时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在

本保函项下的保证责任亦解除。 

 

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，

将本保函原件返还我方。 

六、免责条款 

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全

部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任

加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，

但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

七、争议解决 

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，

按下列第     种方式解决： 

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向                     人民法院起诉。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 
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担保人：                                   （盖章） 

法定代表人或委托代理人：                   （签字） 

地    址：                                         

邮政编码：                                         

传    真：                                         

 

                            年      月      日 
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附件 11： 

11-1：材料暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 
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11-2：工程设备暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 
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11-3：专业工程暂估价表 

序号 专业工程名称 工程内容 金额 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小计： 
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附件 12：采购需求（详见第五章至第七章） 
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附件 13：项目验收标准及程序 

以成交供应商与业主具体协商为准 
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评标办法附表
1、项目基本信息

项目编号：GZFCG2025-27320

项目名称：拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实训室建设工程
（三次）

招标方式： 竞争性磋商

2、评标参数

拉萨市第一中等职业技术学校轻纺食品与质量检验教学部供气实训室建设工程

（三次）

评标参数

评标办法：综合评分法

是否有暗标评审： 无

资格审查方式： 资格后审

是否接受联合体： 否

是否允许分包： 否

专家是否分组评审： 否

评定分离： 否

确定中标人方式： 推荐中标候选人    中标候选人数量： 3

最高限价： 有   1265182.66 元

小微企业优惠：

当供应商为小微型企业时：（监狱、福利企业视同小微型企业）

评标价 = 总投标报价 * （1 - 3%）

评标步骤

序号 评审步骤 分值

1 资格性审查

2 符合性审查

3 磋商及最后报价
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4 最终符合性审查

5 商务评审 64

6 技术评审 21

7 报价修正

8 小微企业认定

9 报价评审 15

10 汇总得分

11 评审结果

12 评标报告

13 评标结束

评标条款

资格性审查

序号 评审因素 评审标准

1 具有独立承担民事责任的能力

(1)独立法人机构提供营业
执照复印件(注：①在有效
期内；②具有独立法人资
格；) (2)其他组织或自然
人提供具有承担民事责任的
能力的证明材料复印件；

2
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制

度

(1)2023年度或2024年度完
整的财务审计报告；（成立
不足一年的公司提供银行出
具的资信证明或财务报

告。） (2)具有良好的商业
信誉，投标人自行提供相关
证明材料或提供承诺函【格

式可自拟】；

3
具有履行合同所必须的设备和专业技术能

力

具有履行合同所必须的设备
和专业技术能力，投标人自
行提供相关证明材料或提供
承诺函【格式可自拟】

4
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记

录

(1)缴纳税收证明，投标人
自行提供相关证明材料【格
式可自拟】 (2)缴纳社会保
障资金证明，招标公告发布
前6个月内连续6个月依法缴
纳社保的相关证明材料；

（新成立的公司提供相关证
明材料）【格式可自拟】

5
参加政府采购活动 前三年内，在经营活

动中没有重大违法记录

投标人参加政府采购活动前
三年内，在经营活动中没有
重大违法记录的可提供声明

【格式可自拟】

（1）法律、法规要求的其
他条件：未被列入“信用中
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6 法律、法规要求的其他条件

国”网站记录失信被执行
人、重大税收违法失信主

体、政府采购严重违法失信
行为记录名单；不处于中国
政府采购网（www.ccgp.go
v.cn）政府采购严重违法失
信行为信息记录中的禁止参
加政府采购活动期间；

（2）符合《中华人民共和
国政府采购法实施条例》第
十八条规定的条件并提供承

诺函。

7 本项目的特定资格要求

（1）具备有效的建筑装饰
装修工程专业承包贰级及以
上资质或具备有效的建筑工
程施工总承包叁级及以上资
质（提供资质证书复印件并
加盖供应商公章，若证书过
期的须提供主管部门发布的
资质延期公告截图，否则视
为无效证书）； （2）具有
有效的《安全生产许可证》
（提供证书复印件加盖供应
商公章）； （3）供应商为
本项目拟派的项目经理须具
备建筑工程专业二级或以上
建造师执业资格且同时具有
有效的安全考核合格证B
证；在工程交付验收合格

前，成交供应商原则上不允
许更换项目经理，不可预见
的不可抗力因素导致的情况
除外。成交供应商确因不可
抗力须更换项目经理应事先
征得采购人同意，并应在更
换14天前书面通知采购人和
监理人。项目经理应是供应
商本单位人员，须提供招标
公告发布前6个月内连续6个
月由供应商为其缴纳社会保
险的有效证明材料复印件加

盖单位公章。

8
单位负责人为同一人或者存在控股、管理
关系的不同单位，不得同时参加本项目的

投标

提供“投标人关联企业情况
声明”或与其他单位负责人
不为同一人，且不存在控
股、管理关系的承诺。

9
为本项目提供整体设计、规范编制或者项
目管理、监理、检测等服务的投标人，不

得再参加本项目投标

提供没有为本项目提供整体
设计、规范编制或者项目管
理、监理、检测等服务的声

明或承诺。

符合性审查

序号 评审因素 评审标准

1 响应文件签署、盖章齐全完整
响应文件签署、盖章齐全完

整

2 响应文件组成齐全完整 响应文件组成齐全完整
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3 响应文件有效期满足磋商文件要求 响应文件有效期满足磋商文
件要求

4 磋商保证金满足磋商文件要求
磋商保证金满足磋商文件要

求

5 投标报价未超过本项目最高限价
投标报价未超过本项目最高

限价

6
响应文件技术、商务服务内容符合磋商文

件要求
响应文件技术、商务服务内

容符合磋商文件要求

7 磋商保证金 是否按磋商文件要求提交

8 企业助廉守法承诺书 是否按磋商文件要求填写

最终符合性审查

序号 评审因素 评审标准

1 投标报价未超过本项目最高限价
投标报价未超过本项目最高

限价

商务评审

序号 评审因素 评审标准 分值

1 类似业绩

投标人自2022年1月1日（含
1日）以来类似项目业绩：
每提供一项业绩得2分，此
项最高得44分。 （1.时间
以验收或完工时间为准，响
应文件中同时提供中标通知
书或施工合同复印件、验收
资料、并附工程转账记录查
询截图（需体现发包方和承
包方单位名称信息），缺少
任意一项均不认定为有效业
绩；2.类似业绩是指装修装
饰及建筑工程类业绩。）

44

1、若拟派本项目技术负责
人具备建筑工程一级建造

师，同时具备建筑工程相关
专业中级（含中级）以上职
称，得6分；项目技术负责
人具有一个建筑工程业绩得
2分，需同时提供中标通知
书或施工合同、竣工验收证
明材料，且必须是担任项目
经理的业绩。本项最高得10
分。 2、若拟派项目技术负
责人具备建筑工程二级建造
师，满足资格要求其他内

容，且同时具备建筑工程相
关专业中级（含中级）以上
职称，得4分；项目技术负
责人具有一个建筑工程业绩
得1分，需同时提供中标通
知书或施工合同、竣工验收
证明材料，且必须是担任项
目经理的业绩。本项最高得
6分。 3、供应商拟投入本
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2 拟投入本项目主要人员配备

项目的其他人员：配备有施
工员、安全员（需具备有效
的安全生产考核合格 C

证）、质量员、造价人员、
材料员的，每个岗位得2
分，缺一项扣2分，扣完为
止。本项最高得10分。

注：（1）拟派往本项目的
施工员、质量员、材料员需
提供住房和城乡建设领域施
工现场专业人员职业培训合
格证复印件或扫描件；安全
员需提供安全生产考核合格
C证复印件或扫描件；造价
员需提供二级或以上造价工
程师证书的复印件或扫描

件。拟派往本项目的人员名
单和承诺函。 项目经理和
技术负责人不得为同一人；
以上所有人员为供应商本单
位在职职工，技术负责人和
其他主要人员须提供招标公
告发布前6个月内连续6个月
社保缴纳证明，否则不予认
定，采购人有权在签订合同
前对其真实性查实，若不一
致，则视为虚假响应。

20

技术评审

序号 评审因素 评审标准 分值

1 技术方案

（1）施工方案与技术措施
内容包括①施工部署；②分
部分项工程施工方案；③施
工技术措施；方案内容齐全
完善且满足项目需要的得3
分，每缺少一项内容或每有
一处不具有针对性的扣1

分，方案中每有一处有逻辑
性错误或每有一项内容不完
整的扣0.5分，直至该项分
值扣完为止。 （2）工程进
度计划与措施内容包括①影
响施工工期的主要因素分

析；②工程进度计划表；③
保证进度措施；方案内容齐
全完善且满足项目需要的得
3分，每缺少一项内容或每
有一处不具有针对性的扣1
分，方案中每有一处有逻辑
性错误或每有一项内容不完
整的扣0.5分，直至该项分
值扣完为止。 （3）环境保
护及文明施工管理体系与措
施内容包括①噪音控制措
施；②防尘、扬尘控制措
施；③污染物、废弃物处

理；④文明施工体系措施；
方案内容齐全完善且满足项
目需要的得4分，每缺少一
项内容或每有一处不具有针
对性的扣1分，方案中每有 17
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一处有逻辑性错误或每有一
项内容不完整的扣0.5分，
直至该项分值扣完为止。
（4）质量管理体系及应急
措施内容包括①质量目标；
②质量保证措施；③工程通
病防治；方案内容齐全完善
且满足项目需要的得3分，
每缺少一项内容或每有一处
不具有针对性的扣1分，方
案中每有一处有逻辑性错误
或每有一项内容不完整的扣
0.5分，直至该项分值扣完
为止。 （5）安全管理体系
与措施内容包括①安全管理
制度；②安全保证措施；③
安全教育及培训；④安全警
戒标语；方案内容齐全完善
且满足项目需要的得4分，
每缺少一项内容或每有一处
不具有针对性的扣1分，方
案中每有一处有逻辑性错误
或每有一项内容不完整的扣
0.5分，直至该项分值扣完
为止。 注：逻辑性错误或
内容不完整指：项目名称、
实施地点、涉及的规范、标
准与本项目要求不一致；进

度计划超期。

2 售后服务

供应商针对本项目提供的售
后服务方案，方案内容至少
包括：①售后服务期限；②
售后服务内容；③售后服务
机构及保障措施；④服务响
应时间；方案内容齐全完善
且满足项目需要的得4分，
每缺少一项内容或每有一处
不具有针对性的扣1分，方
案中每有一处有逻辑性错误
或每有一项内容不完整的扣
0.5分，直至该项分值扣完
为止。 注：逻辑性错误或
内容不完整指：项目名称、
实施地点、涉及的规范、标
准与本项目要求不一致。

4

报价评审

报价得分满分： 15

报价方式：金额报价

算分方式：系统算分（根据计算规则系统直接计算得分）

1、评标价计算

评标价 = 投标总报价  *（1-扣除率）

2、评标基准价计算

第 194 页 共 195 页



评标基准价 = 最低评标价

3、报价打分计算

投标报价得分 = (评标基准价 / 评标价) * 15

开标一览表

序号 唱标名称 唱标内容

1 投标单位名称  

2 投标文件递交情况  

3 投标文件解密情况  

4 投标报价  
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