开标结果表

项目名称：林周县色康村宜居宜业和美乡村建设项目　　项目编号：S1407003401015484001

标段(包)名称：林周县色康村宜居宜业和美乡村建设项目　　标段(包)编号：S1407003401015484001001

招标人：林周县农业农村和科学技术局　　开标时间：2026年03月05日 09:50:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	四川泓诚建设工程管理咨询有限公司	已递交	已解密	14623094.78	官望	02234438
2	重庆市执丰建设工程有限公司	已递交	已解密	15569091.06	谈平	渝2502021202302833
3	潍坊昌大建设集团有限公司	已递交	已解密	15045715.79	赵忠保	鲁2372014202417998
4	四川金黄河建设工程有限公司	已递交	已解密	15574054.85	罗茂刚	00992794
5	湖南望新建设集团股份有限公司	已递交	已解密	15228725.6	李志华	湘1432015201515061
6	浔江生态建设集团有限公司	已递交	已解密	15579814.27	翟世民	皖1342016201617428
7	四川蜀康建设工程有限公司	已递交	已解密	14396560.68	张玲玲	02632329
8	湖南星大建设集团有限公司	已递交	已解密	14995627.71	王慧	湘1432016201771422
9	湖北永固建筑安装工程有限公司	已递交	已解密	15575426.08	李丹东	5596

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	湖北冠铭建设工程有限公司	已递交	已解密	15191489.87	张强	4442
11	辽宁中宇建设（集团）有限责任公司	已递交	已解密	15202146.06	高燕	辽221070807440
12	四川恒仁工程项目管理有限公司	已递交	已解密	15576799.85	陈科奉	00329338
13	四川中路通路桥工程有限公司	已递交	已解密	15584138.14	李安强	川1512019202003678
14	池州市筱禾建筑有限公司	已递交	已解密	14828613.19	何先伟	皖234212107504
15	西藏国策环保科技股份有限公司	已递交	已解密	14924015.49	李浩	00594273
16	康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司	已递交	已解密	14842881.37	王艳萍	02634650
17	四川华晨豪邦建设工程有限公司	已递交	已解密	15161649.06	吴艳	02590191
18	智泽工程技术有限公司	已递交	已解密	15587669.82	韦结华	皖2342018201897048
19	四川省凯锐建设有限公司	已递交	已解密	15568641.24	姜彩丽	02045281
20	安徽坤厦建筑工程有限公司	已递交	已解密	15179631.26	李昌立	皖2342021202123301

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	湖南省永安建筑股份有限公司	已递交	已解密	15216067.85	张震森	00053867
22	四川煜通项目管理有限公司	已递交	已解密	15560764.03	岳雄	02480410
23	江西省千艺建设有限公司	已递交	已解密	15589748.73	叶社华	02325867
24	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	15574577.06	邓亚君	渝2502020202203002
25	中天亚城建设工程有限公司	已递交	已解密	15581057.69	胡家豪	02519674

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2028-03-11	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
2	2026-09-26	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施 工质量验收规范》
3	2027-09-27	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
4	2029-01-08	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
5	2027-11-07	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
6	2028-04-16	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
7	2028-02-25	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
8	2027-10-16	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
9	2026-08-25	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
10	2027-08-12	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
11	2028-03-23	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
12	2029-02-05	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
13	2026-07-27	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
14	2028-05-14	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
15	2028-12-02	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
16	2028-04-29	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
17	2026-10-10	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》。
18	2028-12-10	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
19	2027-12-29	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》。
20	2028-12-02	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
21	2026-08-14	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
22	2027-01-01	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
23	2027-12-26	365	质量标准：合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
24	2027-11-03	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
25	2027-08-27	365	合格，达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》
控制价	投标总报价（元）:15604351.86		
其他情况			

招标人代表：　　记录人：　　监标人：