开标结果表

项目名称：类乌齐县吉多乡阿珠村幼儿园改扩建工程

项目编号：S1407003401016402001

标段(包)名称：类乌齐县吉多乡阿珠村幼儿园改扩建工程

标段(包)编号：S14070034010164020001001

招标人：类乌齐县教育局（类乌齐县体育局）

开标时间：2026年05月09日 10:10:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	四川满发建设工程有限公司	已递交	已解密	4092870.25	赵旺	02601334
2	陕西锦赫市政工程有限公司	已递交	已解密	4012358.3	崔家铭	30273509
3	重庆振楠建筑工程有限公司	已递交	已解密	4047120.36	蒋昌伟	渝2502018201801538
4	西藏云程建设工程有限责任公司	已递交	已解密	4094973.27	周卫芳	01411001
5	广元市德有建设工程有限公司	已递交	已解密	3899174.06	黄娜	川2512022202212482
6	江苏龙淮建设有限公司	已递交	已解密	3860924.16	蔡春旺	苏232212134782
7	淮南市福源禄建筑工程有限公司	已递交	已解密	4008764.52	王素娟	02065340
8	河南建谷建筑工程有限公司	已递交	已解密	4077028.16	方青青	豫2412022202307124
9	康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司	已递交	已解密	3872517.68	舒亮	02610877

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川君羊建设集团有限公司	已递交	已解密	3906712.36	赵小平	川1512022202300581
11	河南林平建设工程有限公司	已递交	已解密	4059668.73	王新辉	00782521
12	江苏亮达建设集团有限公司	已递交	已解密	3927978.41	祖启娟	苏232101101503
13	江苏青岭建设工程有限公司	已递交	已解密	3796829.35	吴红胜	苏232171723138
14	江苏金呈建设有限公司	已递交	已解密	3825576.01	韦康	苏232171726377
15	浙江宝立建设有限公司	已递交	已解密	4085500.73	黄敏志	浙2332008202309894
16	江苏永茂建设工程有限公司	已递交	已解密	3916868.15	王件根	苏232070805504
17	江苏通南九鼎建设有限公司	已递交	已解密	3924078.1	刘洋	苏232101220189
18	四川弘展建设工程有限公司	已递交	已解密	3798891.1	唐霖	02625020
19	江苏金旺建设工程有限公司	已递交	已解密	3824779.56	潘昌鑫	苏232161704321
20	江苏天成建设集团有限公司	已递交	已解密	3869882.98	张文浩	苏1322020202108547

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	茂县鼎宏建筑工程有限公司	已递交	已解密	3842228.01	王利川	02320674
22	上海松豪建设工程有限公司	已递交	已解密	4093817.31	郑雷	沪2312011202318670
23	润扬建设有限公司	已递交	已解密	3910491.03	单婵	苏232212135980
24	河南中励建设工程有限公司	已递交	已解密	4004675.79	祝德勇	豫241152198869
25	天蓝建设有限公司	已递交	已解密	4021002.66	袁成才	豫2412022202313207
26	四川雄锋建设工程有限公司	已递交	已解密	3846205.16	杨宇	川2512023202308126

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2028-04-07	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
2	2028-08-31	90	合格（符合国家质量验收合格标准）
3	2027-07-02	90	合格（符合国家质量验收合格标准）
4	2026-08-22	90	质量标准：合格 （符合国家质量验收合格标准）
5	2028-08-21	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
6	2027-11-12	90	合格（符合国家质量验收合格标准）
7	2028-02-20	90	合格（符合国家质量验收合格标准）
8	2029-02-02	90	质量标准：合格 （符合国家质量验收合格标准）
9	2029-02-09	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
10	2029-03-19	90	合格(符合国家质量验收合格标准）
11	2028-02-13	90	合格（符合国家质量验收合格标准）
12	2028-04-29	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
13	2028-12-07	90	合格
14	2029-03-30	90	合格(符合国家质量验收合格标准)
15	2027-04-08	90	质量标准：合格 （符合国家质量验收合格标准）
16	2027-11-17	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2027-10-13	90	合格
18	2029-04-02	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
19	2029-01-22	90	合格
20	2027-06-19	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
21	2026-07-30	90	合格(符合国家质量验收合格标准)
22	2026-08-14	90	质量标准：合格 （符合国家质量验收合格标准）
23	2028-07-13	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）；
24	2027-06-30	90	合格 （符合国家质量验收合格标准）
25	2026-06-05	90	合格(符合国家质量验收合格标准)
26	2028-04-20	90	合格(符合国家质量验收合格标准)

控制价	投标总报价（元）:4096547.27
其他情况	

招标人代表：　　记录人：　　监标人：