开标结果表

项目名称：昌都市类乌齐县加桑卡乡东登卡村宜居宜业和美乡村建设工程　　项目编号：S1407003401016587001

标段(包)名称：昌都市类乌齐县加桑卡乡东登卡村宜居宜业和美乡村建设工程　　标段(包)编号：S14070034010165870010 01

招标人：西藏类乌齐县农业农村和科学技术局（西藏类乌齐县乡村振兴局）　　开标时间：2026年05月27日 10:10:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	福建联谊建筑工程有限公司	已递交	已解密	13237320.24	唐雨	闽2352011201140390
2	四川鑫森工程项目管理有限公司	已递交	已解密	12528876.27	王德昌	02349723
3	浙江行至建设有限公司	已递交	已解密	13473369.84	钱欣程	浙1332022202302376
4	西藏金辰建设工程有限公司	已递交	已解密	13430659.25	彭丹	02504506
5	河北泽涛建设集团有限公司	已递交	已解密	13435193.31	李娟	冀1362019202001215
6	浙江茂兴建设有限公司	已递交	已解密	13249095.16	张树荣	浙2332023202310275
7	四川镒诚建设工程有限公司	已递交	已解密	13429828.22	刘国敏	02517625
8	西藏锦蓉建设有限公司	已递交	已解密	13403121.6	吴建武	藏2542021202200886
9	四川全锦建设工程有限公司	已递交	已解密	13438193.93	黄定银	02563703

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	福建省凡澈建设发展有限公司	已递交	已解密	13194935.91	吴步靖	闽2352020202106167
11	四川同达建设有限公司	已递交	已解密	13223377.47	王娟	川1512018201900636
12	重庆瑞霸建筑工程有限公司	已递交	已解密	13235215.85	李钦	渝2502021202302130
13	西藏锦坤建设工程有限责任公司	已递交	已解密	13311394.54	张华兴	藏2542022202303252
14	西藏匠邦建筑工程有限公司	已递交	已解密	13195010.65	许波	藏2542012201300692
15	四川中鑫富荣建设工程有限公司	已递交	已解密	11165626.28	敬开毅	02552160
16	四川双煌建设有限公司	已递交	已解密	13284365.13	王江	02340975
17	江西雪辰建设有限公司	已递交	已解密	11191793.21	李小军	02427866
18	重庆市建松建筑工程有限公司	已递交	已解密	13294017.57	王云	渝2502012201301567
19	西藏金弘实业有限公司	已递交	已解密	11202870.76	蒋宁	02505259
20	四川越盈新材料有限公司	已递交	已解密	13232300.88	吴燕	02576954
21	重庆长霖建设有限公司	已递交	已解密	13445172.07	汪莉	渝2502023202406360

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
22	重庆苏投建设工程有限公司	已递交	已解密	13278187.65	陈丹	渝1432014201513754
23	海峡宏基建工集团有限公司	已递交	已解密	13195977.44	陈霞	闽1352015201616064
24	亿森建工集团有限公司	已递交	已解密	12709784.91	刘洋	渝2502019202000216
25	甘肃伟宸达建筑工程有限公司	已递交	已解密	13221858.81	陈亮	甘262242404267
26	重庆贤能建筑工程有限公司	已递交	已解密	13305507.24	谢力红	渝2502021202202666
27	重庆佳鑫建筑工程有限公司	已递交	已解密	13279006.95	黄鹏鹏	渝2502018201801463
28	江西超友建设有限公司	已递交	已解密	12573943.42	汪全荣	赣1332015201641128
29	新余市水利电力建筑工程有限公司	已递交	已解密	13237709.64	周娓	02208739
30	永诚项目管理有限公司	已递交	已解密	13254487.32	付权	藏2542019202001699
31	重庆洪云建设集团有限公司	已递交	已解密	13259900.89	张海峰	渝1502021202201280
32	湖南华盛建设工程(集团)有限公司	已递交	已解密	13293021.08	谢书新	湘1512016201830813
33	岳阳明泰建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13324608.67	谢先明	00020580

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
34	湖南隆吉工程建设有限公司	已递交	已解密	13472590.57	陈春球	00040448
35	西藏明俊建筑工程有限公司	已递交	已解密	13444235.41	李翠明	02444746
36	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	12170406.74	况太郎	渝2502016201700375
37	重庆建业建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13229148.25	严明勇	渝2502021202204117
38	徽春建工集团有限公司	已递交	已解密	12230130.46	喻神军	皖1342013201410351
39	河南恒森建筑工程有限公司	已递交	已解密	11174958.15	陈锋超	01225840
40	四川吉满建筑工程有限公司	已递交	已解密	13213831.75	严勋勇	00015288
41	四川银财新建筑工程有限公司	已递交	已解密	12001296.81	李岚	02461378
42	福建清禹工程管理有限公司	已递交	已解密	13220034.9	高建强	闽2352020202200037
43	重庆金禄达建筑工程有限公司	已递交	已解密	12347001.98	兰燕	渝2502023202400806
44	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	13440550.96	任德成	藏2542019202000142

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
45	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	13273672.67	张廷伟	甘262222305313
46	四川信佳汇建设科技有限公司	已递交	已解密	11210084.48	王德斌	02550218
47	重庆鹏友百年建设有限公司	已递交	已解密	13253900.09	杨娟	渝2502024202500735
48	江西眷诚建设有限公司	已递交	已解密	11173513.38	杨广	02439319
49	西藏铭志建筑工程有限公司	已递交	已解密	13436929.42	扈志军	02503401
50	南充华发安嘉建设工程有限公司	已递交	已解密	13450784.99	唐瑶	01544271
51	重庆融派建设工程有限公司	已递交	已解密	13292806.79	王小燕	渝建安B（2022）0003763
52	山西巨衡达建设工程有限公司	已递交	已解密	13298551.58	樊明明	01177372
53	西藏云泰建设有限公司	已递交	已解密	11214191.8	柴鹏举	02540269
54	四川盛锋建筑工程有限公司	已递交	已解密	11196905.82	张霞	02181079
55	河南昌旭建筑工程有限公司	已递交	已解密	13245263.73	张志强	豫241202154723

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
56	江西绍钧建设有限公司	已递交	已解密	13254056.59	李子墨	02423569
57	湖南麓楚建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13254863.7	胡恬	00070070
58	睿羽建工有限公司	已递交	已解密	13425235.17	杨飞	藏2542024202402431
59	江西中梦建筑工程有限公司	已递交	已解密	13473785.41	刘华珑	02471080
60	西藏西光建筑科贸有限公司	已递交	已解密	13249190.07	李薪权	01894044
61	金华市龙翔园林绿化工程有限公司	已递交	已解密	13259842.09	周伟龙	浙2332016202310577
62	中诚铭裕建工集团有限公司	已递交	已解密	11892504.29	段继扬	02415748
63	浩天建工集团有限公司	已递交	已解密	13471686.77	罗果	00013897
64	西藏西陆建设工程有限公司	已递交	已解密	13416450.04	张龙	藏2542018201918939
65	义乌市九峰建设有限公司	已递交	已解密	13256451.7	盛全	浙2332019202308571
66	浩隆建设集团有限公司	已递交	已解密	13278693.97	邱强	赣1362014201407891
67	江苏华茂建设工程有限公司	已递交	已解密	11192076.82	武学兵	苏232212119205

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
68	四川图特建设工程有限公司	已递交	已解密	12462288.39	何海艳	02602481
69	江西钇泉建设工程有限公司	已递交	已解密	13245672.53	廖翠锋	02461077
70	江苏璟天建设有限公司	已递交	已解密	13428121.27	陈静	苏1322022202305123
71	内蒙古新开元建设有限公司	已递交	已解密	13284053.73	孙佳琦	蒙215171893672
72	西藏尚步建筑工程有限公司	已递交	已解密	13383571.34	张豪	藏2542020202100491
73	元润建设工程有限公司	已递交	已解密	13257111.63	贯冬子	贵1322014201508095
74	西藏扎松建筑工程有限公司	已递交	已解密	13414321.57	米央贵	藏2542018201918947
75	广西纳富建筑工程有限公司	已递交	已解密	11224880.71	刘业飞	重2020109034
76	达濠建工（浙江）有限责任公司	已递交	已解密	13465991.66	孙杰	浙2332018202304989
77	西藏宇豪实业有限公司	已递交	已解密	13205156.29	王春军	00489824
78	西藏善并居建设有限公司	已递交	已解密	13455392.89	毛兴民	02506542
79	江西翔力建设有限公司	已递交	已解密	13217619.69	王博	02207207

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
80	重庆筑轩建设工程有限公司	已递交	已解密	13460431.4	李忠海	渝2502021202206039
81	西藏启阳建设有限公司	已递交	已解密	13419684.62	何晓娜	藏2542018201918196
82	甘肃霄汉建设工程有限公司	已递交	已解密	13266721.79	翟寅斌	甘262191942413
83	河北金汐建设工程有限公司	已递交	已解密	13453382.16	黄盼盼	冀213142211938
84	西藏达江建设工程有限公司	已递交	已解密	13250761.31	谢楷	02471988
85	西藏林芝市波密县鑫隆建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13415306.57	朱世堂	02506186
86	西藏城华建筑工程有限公司	已递交	已解密	13435907.59	曹静华	00049269
87	河南智投建设工程有限公司	已递交	已解密	13224558.11	王翠	豫2412023202400106
88	浙江宝立建设有限公司	已递交	已解密	13265500.76	姜宗荣	浙1332021202201211
89	河南建商建设有限公司	已递交	已解密	13415466.92	何彩云	01708743
90	重庆祥晨建筑工程有限公司	已递交	已解密	13267024.51	冯梦华	渝2502021202301984
91	四川川铭鸿业建筑工程有限公司	已递交	已解密	13006118.27	陈超	02314978

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
92	甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司	已递交	已解密	13220559.92	陈茜	甘262141518099
93	西藏中鹏吉昌建设工程有限公司	已递交	已解密	13433463.61	蔡季	藏2542022202302511
94	西藏鸿鹄建设工程有限公司	已递交	已解密	13268003.95	邓利君	藏2542019202000508
95	四川蜀利建筑工程有限公司	已递交	已解密	13228610.45	李燕	02534607
96	四川川隧建设集团有限公司	已递交	已解密	13267093.99	邓文会	02611930
97	浙江金华市赋博建设有限公司	已递交	已解密	13266915.04	卢丝雨	浙2332021202318035
98	湖南凯迪工程科技有限公司	已递交	已解密	13299464.52	田密	湘1442019202008910
99	四川河心建设工程有限公司	已递交	已解密	13218613.25	万春梅	02636383
100	西藏启明实业有限公司	已递交	已解密	13433136.51	郑波	藏2542022202302798
101	甘肃北斗星科技发展有限公司	已递交	已解密	13215859.05	苏庆娟	甘262192044440
102	西藏兴蜀建筑有限公司	已递交	已解密	13353461.59	王超飞	藏2542020202100429
103	浙江崇益建设有限公司	已递交	已解密	13265243.6	赵培峰	浙2332021202310873

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
104	西藏德正建设有限公司	已递交	已解密	12111812.19	任雪青	02445554
105	江西晨缘建设工程有限公司	已递交	已解密	11194587	薛月芳	02355684
106	四川尊峰建设工程有限公司	已递交	已解密	13259683.03	王丁萌	02617218
107	西藏林芝市朗嘎建筑工程有限公司	已递交	已解密	12871628.22	王子华	00593225
108	西藏乾泰工程有限公司	已递交	已解密	11194040.08	张学净	藏1352020202201495
109	渝年建设集团有限公司	已递交	已解密	12845423.54	袁翊鸣	渝2502020202101200
110	山西国旺兴达建筑有限责任公司	已递交	已解密	13205407.48	秦云霞	23240383
111	福建省全鑫建设工程有限公司	已递交	已解密	12481082.85	杨元地	闽2352012201357123
112	重庆舜行建设工程有限公司	已递交	已解密	12900851.13	刘天龙	渝2502011201103656
113	西藏蜀方建设有限公司	已递交	已解密	12342011.16	黄曦	02548951
114	西藏嘉琪建筑工程有限公司	已递交	已解密	12970224.83	梅佳伟	藏1122022202302386
115	西藏建杰建设工程有限公司	已递交	已解密	13402452.94	黄紫霞	02503348

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
116	江西阳明建设工程有限公司	已递交	已解密	11209708.03	钟明阳	01108717
117	西藏恒辉建设有限公司	已递交	已解密	12646715.45	刘梁	藏1432018201902734
118	河南匠人建设工程有限公司	已递交	已解密	13213428.55	金云鹏	豫2412022202306379
119	西藏丰润建设有限公司	已递交	已解密	13378440.22	谭振东	02505217
120	四川大庭建设工程有限公司	已递交	已解密	13451184.92	周毅	02555006
121	西藏胜海建筑工程有限公司	已递交	已解密	11197016.64	邓建军	藏2542023202400444
122	江西任春建筑工程有限公司	已递交	已解密	13208367.72	陈淑琴	02033734
123	江西华安建设集团有限公司	已递交	已解密	13276370.74	付健	02337573
124	河南亘赢建工有限公司	已递交	已解密	13434045.47	李长春	01973616
125	西藏明海建筑工程有限公司	已递交	已解密	13388158.3	龙宝金	藏2542023202400149
126	甘肃诚程建筑安装工程有限责任公司	已递交	已解密	13241831.79	陈国庆	甘262212205131
127	河北景品建筑工程有限公司	已递交	已解密	13423640.36	田世腾	冀213212204702

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
128	福建省培格建设工程有限公司	已递交	已解密	12769828.84	陈伟	闽2352020202102092

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2027-10-23	180	合格
2	2029-02-08	180	质量标准：合格
3	2028-04-01	180	质量标准：合格
4	2027-02-27	180	质量标准：合格
5	2029-03-26	180	质量标准：合格
6	2026-11-01	180	合格
7	2027-03-11	180	质量标准：合格
8	2027-03-05	180	质量标准：合格
9	2028-06-04	180	质量标准：合格
10	2026-06-09	180	合格
11	2028-06-08	180	合格
12	2026-07-03	180	质量标准：合格
13	2026-11-20	180	合格
14	2027-11-26	180	合格
15	2027-10-08	180	合格
16	2028-04-23	180	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2028-03-31	180	质量标准：合格
18	2027-03-11	180	合格
19	2028-03-04	180	合格
20	2028-12-19	180	合格
21	2027-12-05	180	质量标准：合格
22	2027-08-25	180	合格
23	2028-08-25	180	质量标准：合格
24	2028-04-20	180	合格
25	2028-06-22	180	合格
26	2028-02-25	180	质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
27	2028-03-24	180	合格
28	2028-09-18	180	合格
29	2028-11-25	180	合格
30	2026-08-29	180	合格
31	2028-04-26	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
32	2027-11-24	180	合格
33	2028-04-07	180	合格
34	2027-03-05	180	质量标准：合格
35	2026-10-23	180	质量标准：合格
36	2027-07-23	180	质量标准：合格
37	2027-12-23	180	质量标准：合格
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
38	2028-05-25	180	合格
39	2026-10-08	180	合格
40	2026-08-06	180	合格
41	2028-12-08	180	合格
42	2026-12-08	180	合格
43	2028-06-02	180	质量标准：合格
44	2027-05-28	180	质量标准：合格
45	2029-06-04	180	合格
46	2027-11-10	180	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
47	2028-02-26	180	合格
48	2028-12-11	180	合格
49	2027-11-05	180	质量标准：合格
50	2029-01-06	180	质量标准：合格
51	2028-07-18	180	合格
52	2028-08-06	180	合格
53	2026-08-01	180	合格
54	2027-10-07	180	合格
55	2027-02-07	180	合格
56	2028-02-25	180	合格
57	2028-08-05	180	合格
58	2027-11-12	180	质量标准：合格
59	2029-05-06	180	质量标准：合格
60	2026-12-18	180	合格
61	2028-11-05	180	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
62	2028-07-24	180	质量标准：合格；关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
63	2028-02-18	180	质量标准：合格
64	2028-07-15	180	质量标准：合格
65	2028-08-26	180	质量标准：合格
66	2026-10-06	180	合格
67	2029-01-21	180	合格
68	2029-01-27	180	质量标准：合格
69	2029-01-05	180	合格
70	2029-03-26	180	质量标准：合格
71	2028-08-20	180	合格
72	2027-03-19	180	合格
73	2027-08-25	180	合格
74	2026-09-12	180	质量标准：合格
75	2027-10-13	180	合格
76	2027-11-25	180	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
77	2028-05-13	180	合格
78	2028-07-08	180	质量标准：合格
79	2028-02-25	180	合格
80	2028-09-16	180	质量标准：合格
81	2027-01-23	180	质量标准：合格
82	2026-12-05	180	合格
83	2028-04-17	180	质量标准：合格
84	2027-07-02	180	合格
85	2028-05-13	180	质量标准：合格
86	2027-04-02	180	质量标准：合格
87	2027-01-16	180	质量标准：合格
88	2027-05-06	180	合格
89	2027-02-27	180	质量标准：合格
90	2029-05-18	180	合格
91	2028-05-27	180	质量标准：合格
92	2028-05-11	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
93	2026-07-11	180	质量标准：合格
94	2026-06-19	180	合格
95	2029-02-01	180	合格
96	2028-01-13	180	合格
97	2027-10-08	180	质量标准：合格
98	2027-05-09	180	合格
99	2029-03-12	180	合格
100	2026-08-22	180	质量标准：合格
101	2029-03-18	180	合格
102	2027-07-16	180	质量标准：合格
103	2027-02-02	180	合格
104	2026-12-04	180	合格
105	2028-12-18	180	合格
106	2026-12-18	180	质量标准：合格
107	2027-10-29	180	合格
108	2027-06-02	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
109	2027-01-07	180	合格
110	2026-10-31	180	合格
111	2028-04-14	180	质量标准：合格
112	2027-08-18	180	合格
113	2026-07-25	180	质量标准：合格
114	2029-03-26	180	合格
115	2027-11-05	180	质量标准：合格
116	2029-04-12	180	合格
117	2029-04-02	180	合格
118	2029-03-24	180	合格
119	2029-01-13	180	质量标准：合格
120	2027-08-27	180	质量标准：合格
121	2027-03-12	180	质量标准：合格
122	2028-03-09	180	质量标准：合格
123	2028-01-07	180	合格
124	2029-03-09	180	质量标注：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
125	2027-01-09	180	质量标准：合格
126	2028-09-04	180	合格
127	2028-01-23	180	质量标准：合格
128	2028-04-02	180	质量标准：合格

控制价	投标总报价（元）:13475421.59
其他情况	

招标人代表：　　记录人：　　监标人：