开标结果表

项目名称：曲水县公共职业技能实训基地建设项目　　项目编号：S1407003401017894001

标段(包)名称：曲水县公共职业技能实训基地建设项目　　标段(包)编号：S14070034010178940010 01

招标人：曲水县人力资源和社会保障局(医疗保障局)　　开标时间：2026年09月07日 09:50:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	河南亘赢建工有限公司	已递交	已解密	14306335.02	万群	01377845
2	金一建设有限公司	已递交	已解密	14312799.16	袁丹	02284005
3	四川锦泰安程建筑工程有限公司	已递交	已解密	14336709.03	龚年春	川2512022202302509
4	四川海纳信建筑工程有限公司	已递交	已解密	14303327.32	文德志	00998494
5	四川吉瑞森建设工程有限公司	已递交	已解密	14308915.96	陈永华	02327456
6	西藏迎斯建筑工程有限公司	已递交	已解密	13963079.69	刘海	藏2542022202302702
7	湖南望新建设集团股份有限公司	已递交	已解密	13583892.83	林胜红	00028139
8	四川北沙建筑工程有限公司	已递交	已解密	14325005.61	曹本勇	02303618
9	浙江祥达建设有限公司	已递交	已解密	14129676.31	蒋宗颖	浙1332015201642977

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川越盈新材料有限公司	已递交	已解密	14328308.67	陈凯	川2512021202208807
11	西藏业铭建设有限公司	已递交	已解密	14291111.35	王友华	藏1502014201410474
12	西藏西光建筑科贸有限公司	已递交	已解密	14278960.76	张永虹	藏2542023202500437
13	浩天建工集团有限公司	已递交	已解密	14039190.6	谢佳	00002991
14	西藏森泉建设有限公司	已递交	已解密	14135418.73	刘天凯	藏1542025202600420
15	赣州佳逸建筑工程有限公司	已递交	已解密	14320984.78	敖斌	02377878
16	江西锦盛建筑工程有限公司	已递交	已解密	14318829.42	谢林平	01121477
17	四川川运佳建筑工程有限公司	已递交	已解密	14206443.34	陈可	02270944
18	西藏云程建设工程有限责任公司	已递交	已解密	13823754.51	周卫芳	01411001
19	重庆锦珩建设工程有限公司	已递交	已解密	14334644.05	夏平全	渝1502020202100255
20	四川煌牌建设工程有限公司	已递交	已解密	14360441.54	唐真	川1512022202306527
21	重庆瑞笙源建设（集团）有限公司	已递交	已解密	13895570.13	潘洪	渝1652023202401797

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
22	西藏日喀则市纳尔扶贫综合开发有限责任公司	已递交	已解密	14295273.33	王志珍	藏2542020202100680
23	河南三状元建设集团有限责任公司	已递交	已解密	14315525.5	梁振华	豫1412013201414477
24	西藏林芝市波密县鑫隆建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	14293399.65	叶祥梅	藏1502021202301558
25	西藏辰绅建设工程有限公司	已递交	已解密	14100941.23	裴宋伟	藏1532024202500630
26	乐山鼎立盛建设工程有限公司	已递交	已解密	14344392.77	周亚飞	川2512025202502655
27	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	14350855.64	汪茂吉	渝1332022202307325
28	西藏启阳建设有限公司	已递交	已解密	14293110.06	赵利芳	02548749
29	重庆冠睿建设工程有限公司	已递交	已解密	14331323.18	魏寿波	渝2502006200700858
30	重庆润广建筑工程有限公司	已递交	已解密	14339665.02	郑星	渝2502023202400821

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2029-04-25	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
2	2029-01-04	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
3	2029-07-05	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
4	2029-06-09	365	质量要求：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准；
5	2028-09-16	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
6	2029-07-13	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
7	2026-12-23	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
8	2028-10-19	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
9	2027-04-08	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
10	2029-08-04	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
11	2028-07-12	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
12	2028-11-10	365	符合合格工程标准及国家现行工
程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
13	2029-08-04	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
14	2029-05-11	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
15	2029-03-10	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
16	2029-03-16	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
17	2029-06-21	365	符合合格工程标准及国家现行工
程质量验收标准
18	2028-08-18	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
19	2028-05-27	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
20	2028-03-24	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
21	2028-10-15	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
22	2027-08-05	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
23	2028-02-05	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
24	2029-04-26	365	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
25	2029-07-19	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
26	2028-09-11	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
27	2029-04-27	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准；
28	2029-06-29	365	质量要求：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
29	2027-07-17	365	质量要求：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
30	2028-10-09	365	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

控制价	投标总报价（元）:14362346.78
其他情况	无

招标人代表：　　记录人：　　监标人：