开标结果表

项目名称：林芝市察隅县察瓦龙乡中心小学风雨操场项目　　项目编号：S1407003401018128001

标段(包)名称：林芝市察隅县察瓦龙乡中心小学风雨操场项目　　标段(包)编号：S14070034010181280010 01

招标人：察隅县教育局　　开标时间：2026年09月20日 15:40:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	四川吉瑞森建设工程有限公司	已递交	已解密	6443858.6	周强	02239790
2	西藏鹏凯建设工程有限公司	已递交	已解密	6395936.07	张莉	藏2542020202101060
3	重庆锦珩建设工程有限公司	已递交	已解密	6411874.26	尹蝶	渝2502024202405158
4	河南苏武建筑工程有限公司	已递交	已解密	7241756.5	秦敏	01379183
5	新疆鼎恒科技发展（集团）有限公司	已递交	已解密	6978192.55	王军	02305208
6	西藏辰绅建设工程有限公司	已递交	已解密	6679404.36	廖倩	藏2542017201816220
7	四川国点建设工程有限公司	已递交	已解密	6950511.55	万佳	02327940
8	重庆市建松建筑工程有限公司	已递交	已解密	7045784	安康	渝2502006200701643
9	甘肃中天弘业建筑工程有限公司	已递交	已解密	7171550.45	李红娟	甘262171862282

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	西藏志成建筑工程有限公司	已递交	已解密	7253344.15	钟彬	藏1542024202600218
11	西藏圣创建筑工程有限公司	已递交	已解密	7266247.7	张开荣	藏2542020202100632
12	西藏西光建筑科贸有限公司	已递交	已解密	7221010.27	张永虹	藏2542023202500437
13	四川巨冠建设工程有限公司	已递交	已解密	6788722.45	窦智梅	02279457
14	重庆冠睿建设工程有限公司	已递交	已解密	6331473.94	魏寿波	渝2502006200700858
15	西藏润和建筑工程有限公司	已递交	已解密	7224629.88	余顺海	藏2542021202302035
16	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	6350809.24	周洪	渝2502018201801909
17	西藏泓汐建设有限公司	已递交	已解密	6637965.04	田志斌	藏1142006200903672
18	四川欧邦克建设工程有限公司	已递交	已解密	7264383.45	唐勇	02402229
19	金一建设有限公司	已递交	已解密	7262375.56	苗艳	川2512024202406175
20	甘肃通弘建筑工程有限公司	已递交	已解密	7189734.09	王武忠	甘262222300500

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司	已递交	已解密	7239922.12	梁生虎	甘262141520327
22	西藏浩立建筑工程有限公司	已递交	已解密	7266519.54	李俊材	02471537
23	四川博睿嘉智慧城市建设有限公司	已递交	已解密	7006519.27	马金龙	02613966
24	广西彰毅建设工程有限公司	已递交	已解密	6335542.39	张雪敏	重2021103374
25	西藏明海建筑工程有限公司	已递交	已解密	7257038.65	胡启良	藏2542012201308016
26	西藏顺展建设工程有限公司	已递交	已解密	7250409.92	杨涛	藏2542021202201198
27	四川泰耀源建筑工程有限公司	已递交	已解密	6400967.12	朱仕文	00570922
28	西藏宸岳建筑工程有限公司	已递交	已解密	7177383.91	房吉	藏2542020202301172
29	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	7199186.96	黄英	甘262192048650
30	中祥建设工程有限公司	已递交	已解密	7264785.99	杨家萍	藏2542019202000617
31	宏洋建工有限公司	已递交	已解密	7259997.24	秦辉云	02237819
32	中鸿汉莎建设有限公司	已递交	已解密	7251724.51	陈小红	00994300

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
33	四川海纳信建筑工程有限公司	已递交	已解密	6430048.21	李春华	02579548
34	江西锦盛建筑工程有限公司	已递交	已解密	7205746.49	谢林平	01121477
35	四川吉满建筑工程有限公司	已递交	已解密	7251438.28	赵方园	01245834
36	四川满发建设工程有限公司	已递交	已解密	7257555.96	陈意	02619558
37	四川裕远建设工程有限公司	已递交	已解密	7263743.79	张娟	02586522
38	龙玖建设集团有限公司	已递交	已解密	7122879.81	朱富贵	02392689
39	新乡市隆晟建筑安装有限公司	已递交	已解密	7241582.21	李庆乾	豫241212295866
40	广元市德有建设工程有限公司	已递交	已解密	7266943.73	冯梦颖	02552212
41	重庆东桥建筑工程有限公司	已递交	已解密	7109049.55	姜其波	渝2502011201200385
42	四川新亿拓邦建筑工程有限公司	已递交	已解密	6382793.77	廖科	02550238
43	河南硕禄建设工程有限公司	已递交	已解密	7176642.85	王浩	豫1412023202307805

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
44	广东闽桂建设有限公司	已递交	已解密	6695394.11	杨鹏昌	粤1442021202200896
45	重庆紫晶建设工程有限公司	已递交	已解密	7267539.09	李茉含	渝2502012201304518
46	四川锦泰安程建筑工程有限公司	已递交	已解密	7217138.55	何家辉	川2512021202209033
47	西藏中善建设有限公司	已递交	已解密	6598703.96	盛伟	藏1412016201902818
48	乐山鼎立盛建设工程有限公司	已递交	已解密	6653940.25	周亚飞	川2512025202502655
49	茼钏（重庆）建筑工程有限公司	已递交	已解密	7267264.9	李承红	渝2502021202201521
50	四川云望杉建设有限公司	已递交	已解密	7260373.4	舒秀琼	02624992
51	四川河心建设工程有限公司	已递交	已解密	7265991.06	谭政红	02404191
52	西藏建杰建设工程有限公司	已递交	已解密	7268862.03	冯潇	02114846
53	平武兴达建设有限责任公司	已递交	已解密	6363893.51	蒲平	01060213
54	安徽杰智建设工程有限公司	已递交	已解密	7267339.11	胡欢	皖1342019202002621

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
55	山东鸿顺建工集团有限公司	已递交	已解密	6978939.98	徐长波	鲁1372019202000751
56	四川铭翔达建设工程有限公司	已递交	已解密	7268824.09	郭文彬	02592078
57	西藏联沐建筑工程有限公司	已递交	已解密	7214451.68	徐海帆	藏1452020202101187
58	甘孜州肆佳建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	7249326.02	叶兆飞	02559084
59	四川慧诚天下建设工程有限公司	已递交	已解密	7263557.71	张宏杰	02218357
60	甘肃冠合建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	7243556.82	杜团柱	62048076
61	西藏月光林建筑工程开发有限公司	已递交	已解密	6317426.41	陈茂	02548506
62	甘肃金泰宇建设有限公司	已递交	已解密	7264654.53	张琼	甘262171864958
63	西藏巅都园林绿化景观工程有限公司	已递交	已解密	6579077.56	王丹	藏2542022202302214
64	南充华发安嘉建设工程有限公司	已递交	已解密	6456948.21	李霞	02286076
65	重庆市正顺市政工程有限公司	已递交	已解密	7250566.23	张娜	渝2502012201304131

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
66	四川子楚建筑工程有限公司	已递交	已解密	7008719.76	江世平	02488719
67	四川越盈新材料有限公司	已递交	已解密	6724470.88	肖代举	川1512013201313317
68	西藏西陆建设工程有限公司	已递交	已解密	7252143.56	李辉	02472762
69	四川中晟名锦建筑工程有限公司	已递交	已解密	7218108.95	赵佳杰	02233632
70	甘肃西远建设工程有限公司	已递交	已解密	7167915.44	胡永强	甘1622023202401234
71	中泰正运集团有限公司	已递交	已解密	7258663.95	刘进挺	甘262232400697
72	河南秉程建筑工程有限公司	已递交	已解密	7245765.46	王富德	00628169
73	西藏成发建筑工程有限公司	已递交	已解密	6719812.91	郭荣照	藏1432017201872269
74	重庆瑞笙源建设（集团）有限公司	已递交	已解密	6621241.53	殷爽迪	渝1502023202300505
75	富顺县富祥镒建筑劳务有限公司	已递交	已解密	7260110.72	曹杰	02629171
76	西藏仨人行建设工程有限公司	已递交	已解密	6441098.33	邵泽	藏2542022202401509

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
77	川南众合集团有限公司	已递交	已解密	7248561.08	李禄林	川1512022202301861
78	赣州佳逸建筑工程有限公司	已递交	已解密	7203550.02	敖斌	02377878
79	四川乐之轩建设工程有限公司	已递交	已解密	6421321.12	李晓婉	川1512025202601736
80	西藏启阳建设有限公司	已递交	已解密	7198443.46	赵利芳	02548749
81	江西宁邦建设工程有限公司	已递交	已解密	7206481.1	万鑫	02484854

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2029-07-05	180	合格
2	2027-04-28	180	质量标准：合格
3	2027-11-02	180	合格
4	2028-01-11	180	合格
5	2029-02-13	180	合格
6	2029-03-23	180	合格
7	2029-01-19	180	质量标准：合格
8	2027-07-01	180	合格
9	2028-07-14	180	合格
10	2029-03-25	180	质量标准：合格
11	2026-12-17	180	质量标准：合格
12	2028-11-10	180	合格
13	2029-08-04	180	合格
14	2027-07-17	180	质量标准：合格
15	2029-05-18	180	合格
16	2028-06-08	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2029-05-20	180	合格
18	2028-02-16	180	质量标准：合格
19	2029-01-19	180	质量标准：合格
20	2029-01-07	180	合格
21	2029-07-18	180	合格
22	2027-07-22	180	质量标准：合格
23	2027-12-03	180	合格
24	2028-05-28	180	质量标准：合格
25	2027-04-15	180	质量标准：合格
26	2027-10-07	180	合格
27	2028-11-12	180	质量标准：合格
28	2029-05-25	180	合格
29	2027-04-08	180	合格
30	2027-10-14	180	质量标准：合格
31	2029-05-18	180	质量标准：合格
32	2027-11-09	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
33	2026-11-14	180	合格
34	2029-03-16	180	合格
35	2027-04-16	180	质量标准：合格
36	2028-08-17	180	合格
37	2027-08-06	180	质量标准：合格
38	2029-06-08	180	合格
39	2028-03-10	180	合格
40	2027-06-01	180	质量标准：合格
41	2027-05-25	180	合格
42	2027-04-13	180	质量标准：合格
43	2028-07-16	180	合格
44	2029-05-11	180	质量标准：合格
45	2027-02-26	180	合格
46	2027-06-11	180	合格
47	2029-07-19	180	合格
48	2028-09-11	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
49	2028-01-08	180	质量标准：合格
50	2029-04-08	180	合格
51	2029-03-01	180	质量标准：合格
52	2026-11-12	180	合格
53	2027-01-09	180	质量标准：合格
54	2029-06-24	180	合格
55	2029-01-28	180	合格
56	2028-06-03	180	质量标准：合格
57	2029-07-07	180	合格
58	2029-07-05	180	合格
59	2027-10-28	180	质量标准：合格
60	2028-07-29	180	合格
61	2027-03-04	180	合格
62	2028-03-12	180	合格
63	2027-07-01	180	合格
64	2029-01-05	180	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
65	2029-09-02	180	质量标准：合格
66	2029-03-08	180	质量标准：合格
67	2028-11-01	180	质量标准：合格
68	2027-08-26	180	合格
69	2028-08-02	180	合格
70	2027-08-24	180	合格
71	2028-03-10	180	质量标准：合格
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
72	2026-12-09	180	合格
73	2028-11-01	180	合格
74	2027-04-17	180	合格
75	2028-06-04	180	质量标准：合格
76	2027-05-06	180	质量标准：合格
77	2029-03-25	180	质量标准：合格
78	2029-03-10	180	合格
79	2029-03-11	180	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
80	2029-06-29	180	合格
81	2029-09-07	180	合格
控制价	投标总报价（元）:7269700		
其他情况	无异议		

招标人代表：　　记录人：　　监标人：