开标结果表

项目名称：城关区拉萨之眼基础设施提升项目　　项目编号：S1407003401018125001

标段(包)名称：城关区拉萨之眼基础设施提升项目　　标段(包)编号：S14070034010181250010 01

招标人：西藏拉萨市城关区文化和旅游局　　开标时间：2026年09月23日 09:50:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	四川云望杉建设有限公司	已递交	已解密	6693817.59	秦嘉怡	02546251
2	西藏嘉琪建筑工程有限公司	已递交	已解密	6626058.85	万克勤	藏1422016201783824
3	富顺县富祥镒建筑劳务有限公司	已递交	已解密	6712787.54	王珞宇	02395434
4	四川凯源建筑工程有限公司	已递交	已解密	6363677.21	陈戈	00993531
5	广元市德有建设工程有限公司	已递交	已解密	6666344.9	左泽黎	02212270
6	四川鑫满建设工程有限公司	已递交	已解密	6693389.78	陈杰	02192876
7	四川吉满建筑工程有限公司	已递交	已解密	6693265.71	孙健	川2512023202400189
8	河南豫柯建筑工程有限公司	已递交	已解密	6288933.44	李朋豫	豫241181941278
9	四川中志建设有限公司	已递交	已解密	6423860.98	付强	02520741

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川正坤建设工程有限公司	已递交				
11	湖北辉腾建工有限公司	已递交	已解密	6377178.4	郑盼	鄂242222336682
12	西藏中天项目管理有限公司	已递交	已解密	6710299.31	陈珊珊	01857059
13	赣州名宇建设工程有限公司	已递交	已解密	6636176.87	陈运华	02309147
14	四川海纳信建筑工程有限公司	已递交	已解密	6704400.77	谭兵	02326778
15	西藏仨人行建设工程有限公司	已递交	已解密	6692199.48	李昆	藏2542023202400795
16	四川河心建设工程有限公司	已递交	已解密	6712813.58	赵斌文	02340585
17	四川中拓宏图建设工程有限公司	已递交	已解密	6689067.14	李超	02219755
18	成都欣路鑫建筑装饰有限公司	已递交	已解密	6642933.54	王宁	00328705
19	西藏定之日帆建筑有限公司	已递交	已解密	6627976.26	汪光玉	藏2542022202302144
20	江西宁邦建设工程有限公司	已递交	已解密	6700671.83	袁华敏	02324287

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	铭跃建设集团有限公司	已递交	已解密	6457930.1	陈静静	豫1412019202001106
22	甘肃中天弘业建筑工程有限公司	已递交	已解密	6691012.52	赵小利	甘262202103011
23	西藏鹏越建设有限责任公司	已递交	已解密	6697975.83	唐议	02391898
24	西藏西光建筑科贸有限公司	已递交	已解密	6700538.49	周静	藏2542022202301485
25	贯中建设集团有限公司	已递交	已解密	6703328.28	王迪	豫1452017201809042
26	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	6711398.66	丁斌	甘262181935536
27	西藏尚步建筑工程有限公司	已递交	已解密	6711820.26	张豪	藏2542020202100491
28	庆阳市有昌建筑安装有限责任公司	已递交	已解密	6642175.91	常湘	62052344
29	隆生国际建设集团有限公司	已递交	已解密	6430997.4	邓超	02174077
30	甘肃港基建设集团有限公司	已递交	已解密	6724800.91	任鑫	甘262192048763
31	甘肃亚航水利建设有限公司	已递交	已解密	6700701.57	王希海	甘262212110598

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
32	河南智投建设工程有限公司	已递交	已解密	6657627.72	张永峰	豫1412007200804261
33	甘孜州肆佳建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	6700360.72	姚鑫	02219676
34	江西淳源建设工程有限公司	已递交	已解密	6632018.4	谢鹏	赣1362024202501205
35	江西琼泽建设工程有限公司	已递交	已解密	6665048.2	伍宇飞	02429119
36	江西昌西建设工程有限公司	已递交	已解密	6692061.74	陈诚	02472588
37	西藏塔若雍措建筑工程有限公司	已递交	已解密	6662331.43	陈志茂	藏2542020202200482
38	河南苏武建筑工程有限公司	已递交	已解密	6697310.61	岳志强	豫241202152318
39	西藏乃康塔杰建设有限责任公司	已递交	已解密	6550690.18	段榆林	藏2542020202100278
40	河南恒森建筑工程有限公司	已递交	已解密	6667734.26	康萌萌	01504215
41	安禾建设（林州）有限公司	已递交	已解密	6323383.72	李亚	01986269
42	安徽杰智建设工程有限公司	已递交	已解密	6334803.27	邓之晨	皖1342011201106446

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
43	西藏西陆建设工程有限公司	已递交	已解密	6713716.39	朱永航	藏2542021202200467
44	宏洋建工有限公司	已递交	已解密	6695815.15	王波	02594334
45	西藏悦隆建筑工程有限公司	已递交	已解密	6691231.19	黄永奎	藏2542021202200780
46	湖北兴昌弘建设有限公司	已递交	已解密	6393963.8	沈庭辉	2375392
47	四川金源达建筑工程有限公司	已递交	已解密	6698901.34	蒋天常	02232777
48	甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司	已递交	已解密	6631388.94	马丽	甘262222303155
49	西藏丰缘建筑工程有限公司	已递交	已解密	6675165.53	李栋	藏2542014201408543
50	重庆方业建筑工程有限公司	已递交	已解密	6458529.58	汤继凡	渝2502011201200473

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2029-03-01	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
2	2029-04-01	90	质量要求:符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
3	2028-02-03	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
4	2028-07-22	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
5	2028-01-08	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
6	2028-07-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
7	2028-02-03	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
8	2028-08-17	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
9	2029-04-01	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
10			
11	2029-04-18	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
12	2028-01-20	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
13	2029-02-07	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
14	2029-05-07	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
15	2027-03-25	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
16	2029-03-01	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
17	2028-02-23	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
18	2029-04-14	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
19	2029-05-25	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
20	2028-04-06	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
21	2028-08-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
22	2027-04-12	90	质量标准：符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
23	2027-10-21	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
24	2027-04-22	120	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
25	2028-07-05	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
26	2027-12-22	90	质量标准：符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
27	2027-03-18	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
28	2028-12-05	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
29	2027-03-17	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
30	2028-01-19	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
31	2027-05-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
32	2029-07-12	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
33	2028-02-17	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
34	2028-04-12	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
35	2028-04-06	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
36	2029-05-05	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
37	2027-05-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
38	2027-06-29	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
39	2027-08-19	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
40	2027-11-20	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
41	2028-06-01	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
42	2027-10-08	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
43	2028-07-07	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
44	2029-04-27	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
45	2028-02-24	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
46	2029-05-27	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
47	2028-07-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
48	2029-04-13	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格保准
49	2027-09-09	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
50	2028-03-30	90	符合招标人需求及国家现行验收规范合格标准
控制价	投标总报价（元）:6727003.49		
其他情况	/		

招标人代表：　　记录人：　　监标人：