开标结果表

项目名称：贡觉县相皮乡相皮村人居环境整治项目　　项目编号：S1407003401016141001

标段(包)名称：贡觉县相皮乡相皮村人居环境整治项目　　标段(包)编号：S14070034010161410010 01

招标人：贡觉县农业农村和科学技术局　　开标时间：2026年04月30日 09:45:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	永诚项目管理有限公司	已递交	已解密	8275350.67	王化军	藏2542021202302526
2	重庆市执丰建设工程有限公司	已递交	已解密	8175890.57	谈平	渝2502021202302833
3	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	8151824.66	周尚萌	渝1502020202102397
4	陕西汇沣源泉建设工程有限公司	已递交	已解密	8912146.07	何建	陕261222258678
5	江西省富大建业有限公司	已递交	已解密	8195298.58	周杰林	02431764
6	河南拓安市政建设有限公司	已递交	已解密	8556037.72	梁贵林	豫1412006200801941
7	重庆舜行建设工程有限公司	已递交	已解密	8221286.29	周文先	渝2502021202206002
8	湖南麓楚建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	8244993.16	肖艳巧	00083363
9	甘肃锦绣水利水电安装有限公司	已递交	已解密	8658172.39	王成岳	甘262151623020

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川蜀造建筑有限公司	已递交	已解密	9062830.15	杨超	川2512023202306199
11	安徽神创建设工程有限公司	已递交	已解密	8217541.54	陈小晓	皖234181899245
12	重庆轩超建设工程有限公司	已递交	已解密	8463473.96	张路军	渝1332014201434522
13	四川越盈新材料有限公司	已递交	已解密	8209827.52	巩鹏程	02243990
14	四川中志建设有限公司	已递交	已解密	8153522.35	顾代刚	00519470
15	河南双誉建设工程有限公司	已递交	已解密	8249801.63	刘娇娇	豫241202194337
16	鑫远发建工有限责任公司	已递交	已解密	8155146.04	刘辉	02174513
17	湖北兴昌弘建设有限公司	已递交	已解密	9123451.39	王宁	1002111
18	宁夏方圆建设工程有限公司	已递交	已解密	8849741.42	杨婧婧	宁2642020202100381
19	四川松雁建设工程有限公司	已递交	已解密	8732256.13	伍兵	02362885
20	渝年建设集团有限公司	已递交	已解密	8763045.37	王茂	渝2502014201501523
21	湖北富竹环境工程有限公司	已递交	已解密	9032551.82	郑山山	鄂242212221891

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
22	四川博哲建筑工程有限公司	已递交	已解密	9097906.04	高利娟	01234595
23	四川金黄河建设工程有限公司	已递交	已解密	8674399.37	罗茂刚	00992794
24	楚天大地（湖北）建设工程有限公司	已递交	已解密	8972719.8	方华卉	1772357
25	西藏达江建设工程有限公司	已递交	已解密	8349786.59	刘欢	藏1152021202300225
26	宝鸡市政工程有限公司	已递交	已解密	8951880.22	李小波	01187040
27	重庆万安建设工程有限公司	已递交	已解密	9170858.57	何培富	渝2502023202303861

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2026-07-11	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
2	2026-09-26	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
3	2027-12-29	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
4	2028-11-30	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
5	2028-05-07	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
6	2027-10-11	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
7	2028-09-09	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
8	2029-02-08	240	质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
9	2028-03-23	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
10	2026-09-18	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
11	2028-11-07	240	国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
12	2028-09-04	240	质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
13	2029-03-12	240	国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
14	2029-02-04	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
15	2027-03-28	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
16	2027-09-25	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
17	2027-03-06	240	合格
18	2027-03-04	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
19	2029-03-26	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
20	2027-04-07	240	质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
21	2028-01-19	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
22	2028-08-07	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
23	2029-01-08	240	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
24	2028-06-11	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
25	2029-02-11	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
26	2026-07-31	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准
27	2026-12-24	240	达到国家现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准

控制价	投标总报价（元）:9475985.3
其他情况	

招标人代表：　　记录人：　　监标人：