开标结果表

项目名称：昌都市类乌齐县岗色乡比苍村宜居宜业和美乡村建设项目　　项目编号：S1407003401016590001

标段(包)名称：昌都市类乌齐县岗色乡比苍村宜居宜业和美乡村建设项目　　标段(包)编号：S14070034010165900010 01

招标人：西藏类乌齐县农业农村和科学技术局（西藏类乌齐县乡村振兴局）　　开标时间：2026年05月28日 10:00:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	浙江凯拓市政园林工程有限公司	已递交	已解密	12574763.43	李江军	浙2332008202307471
2	徽春建工集团有限公司	已递交	已解密	13057915.79	裴峰	皖1342019202002324
3	西藏林芝市波密县鑫隆建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13089530.45	王一凤	藏1502012201307697
4	恒基建设集团有限公司	已递交	已解密	12629504.15	池忠瑜	浙2332021202311369
5	四川金源达建筑工程有限公司	已递交	已解密	13064376.76	黄祖荣	02328789
6	鄂尔多斯市旭远建设工程有限公司	已递交	已解密	13069274.69	张国锋	NMG2510672
7	福建万豪骏汇建设工程有限公司	已递交	已解密	13035577.61	苏祖资	闽2352012201254887
8	杭州临安宝宸建设工程有限公司	已递交	已解密	13062063.54	孙立克	浙2332021202300797
9	四川禾恒鑫建设工程有限公司	已递交	已解密	13030265.04	许学鸿	02524339

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	山东迈源建设集团有限公司	已递交	已解密	12310410.96	赵国建	鲁2372018202105377
11	四川吉满建筑工程有限公司	已递交	已解密	13043215.28	朱玉蓉	01945202
12	宁夏方圆建设工程有限公司	已递交	已解密	12809677.06	韩智卿	宁1642017201800663
13	四川满发建设工程有限公司	已递交	已解密	13059903.72	黄强	川2512023202308200
14	四川三和恒生建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	13064444.75	徐浩燃	02561345
15	西藏森泉建设有限公司	已递交	已解密	13042471.48	雷芸	藏1442024202502919
16	四川省凯锐建设有限公司	已递交	已解密	13086678.1	代文弟	02397131
17	河北旺新建设工程有限公司	已递交	已解密	13079810.9	李姣	冀213202146491
18	四川中浩兴达建筑工程有限公司	已递交	已解密	13041261.64	陈琪	川2512023202308188
19	四川荣汇建设工程有限公司	已递交	已解密	13044415.77	代世贵	02182934
20	江西省康剑建设工程有限公司	已递交	已解密	13020535.65	李家文	02329955

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	广东强雄建设集团有限公司	已递交	已解密	12509898.45	刘玉	粤2442022202221064
22	广西彰毅建设工程有限公司	已递交	已解密	13034831.54	韦少玲	重2020318377
23	西藏德正建设有限公司	已递交	已解密	13073184.46	郭雅茹	02505749
24	重庆林沃建设工程有限公司	已递交	已解密	12211867.72	陈龙	渝2502021202201181
25	浙江巨周建设有限公司	已递交	已解密	13055324.3	徐永钦	浙1332006200703084
26	江西石亿建筑有限公司	已递交	已解密	13032790.08	黄瑶	02375625
27	华凯建设有限公司	已递交	已解密	13044659.89	肖剪芝	02426326
28	重庆意远建设工程有限公司	已递交	已解密	12760889.35	袁铠	渝2502013201401840
29	河南匠人建设工程有限公司	已递交	已解密	13038472.88	张传成	00366246
30	重庆隆盛建设工程有限公司	已递交	已解密	13043957.76	杨敬明	渝1502013201409317
31	湖南金辉建设集团有限公司	已递交	已解密	12764268.77	易杰锋	00011120
32	西藏业铭建设有限公司	已递交	已解密	13035223.96	曾铁	藏2542014201509410

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
33	四川泓诚建设工程管理咨询有限公司	已递交	已解密	12714968.2	钟巍	02180986
34	西藏恒辉建设有限公司	已递交	已解密	12427996.31	王刚	藏1122022202304545
35	四川银财新建筑工程有限公司	已递交	已解密	13077248.25	黄明超	02472655
36	河北秋运工程管理服务有限公司	已递交	已解密	13076278.12	赵东旭	冀213202141938
37	浙江宝立建设有限公司	已递交	已解密	13075364.58	胡国海	浙2332015202500913
38	四川鑫森工程项目管理有限公司	已递交	已解密	11976190.56	巫召安	01545460
39	四川尚意文竹实业有限公司	已递交	已解密	13038614.57	罗莉萍	02493218
40	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	13054187.19	胡久燕	02503405
41	四川煜通项目管理有限公司	已递交	已解密	13065808.95	陈虹	02599032
42	浙江金华市赋博建设有限公司	已递交	已解密	13071195.36	杜惠英	浙2332019202307831
43	西藏乾泰工程有限公司	已递交	已解密	13063838.68	姚剑飞	藏2542022202300480
44	重庆长霖建设有限公司	已递交	已解密	13081183.63	钟姚	渝2502013201402927

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
45	中坦建设（集团）有限公司	已递交	已解密	13048073.48	连均华	渝2502021202302157
46	西藏金祥建设有限公司	已递交	已解密	13058038.7	马松柏	02506001
47	睿羽建工有限公司	已递交	已解密	12112370.25	李银峰	02472086
48	西藏南鑫建筑工程有限公司	已递交	已解密	13079296.13	淦代磊	藏2542021202200488
49	西藏金弘实业有限公司	已递交	已解密	13079995.22	王现五	02220087
50	江西华瑞建设有限公司	已递交	已解密	12628993.18	余雪云	赣1362018201901454
51	西藏润和建筑工程有限公司	已递交	已解密	13062915.15	王永奎	02472845
52	西藏仨人行建设工程有限公司	已递交	已解密	13033839.08	常丹	藏2542023202401508
53	四川鑫满建设工程有限公司	已递交	已解密	13078431.07	杜林飞	02616184
54	浩隆建设集团有限公司	已递交	已解密	13077519.37	张振华	00035051

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2027-04-24	180	质量标准：符合国家标准
2	2028-01-22	180	符合国家标准
3	2029-04-27	180	质量标准：符合国家标准
4	2027-11-04	180	符合国家质量
5	2028-07-14	180	符合国家标准
6	2028-06-18	180	合格（符合国家质量验收合格标准）;
质量标准：符合国家标准;
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准
和要求”
7	2028-04-02	180	质量标准：符合国家标准
8	2027-03-18	180	符合国家标准
9	2028-12-25	180	质量标准：符合国家标准
10	2027-10-14	180	符合国家标准
11	2026-08-06	180	符合国家标准
12	2027-09-26	180	质量标准：符合国家标准
13	2028-04-07	180	质量标准：符合国家标准
14	2027-07-07	180	符合国家标准
15	2029-04-02	180	质量标准：符合国家标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
16	2028-04-20	180	符合国家标准
17	2027-12-05	180	符合国家标准
18	2028-04-20	180	质量标准：符合国家标准
19	2028-06-26	180	质量标准：符合国家标准
20	2028-05-27	180	质量标准：合格（符合国家质量验收合格标准）。
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
21	2026-10-08	180	符合国家标准
22	2028-07-02	180	符合国家标准
23	2026-12-13	180	质量标准：符合国家标准
24	2027-12-23	180	符合国家标准
25	2028-03-25	180	符合国家标准
26	2028-02-16	180	质量标准：符合国家标准
27	2029-03-24	180	质量标准：合格（符合国家质量验收合格标准）；
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
28	2027-05-05	180	符合国家标准
29	2026-12-10	180	质量标准：符合国家标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
30	2028-09-04	180	质量标准：符合国家标准
31	2029-01-17	180	符合国家标准
32	2027-05-21	180	质量标准：符合国家标准
33	2027-09-26	180	质量标准：符合国家标准
34	2029-04-19	180	符合国家标准
35	2029-04-02	180	符合国家标准
36	2028-03-24	180	符合国家标准
37	2028-08-27	180	质量标准：符合国家标准
38	2026-08-06	180	符合国家标准
39	2026-11-28	180	符合国家标准
40	2027-09-24	180	质量标准：符合国家标准
41	2027-06-12	180	符合国家标准
42	2028-02-18	180	质量标准：符合国家标准
43	2027-03-26	180	符合国家标准
44	2027-04-10	180	质量标准：符合国家标准
45	2026-07-09	180	质量标准：符合国家标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
46	2028-04-15	180	质量标准：符合国家标准
47	2026-12-13	180	符合国家标准
48	2028-03-11	180	质量标准：符合国家标准
49	2026-05-22	180	符合国家标准
50	2029-04-28	180	质量标准：符合国家标准
51	2026-12-25	180	质量标准：符合国家标准
52	2027-05-07	180	符合国家标准
53	2029-03-12	180	质量标准：符合国家标准
54	2029-02-24	180	质量标准：符合国家标准
控制价	投标总报价（元）:13090901.82		
其他情况			

招标人代表：　　记录人：　　监标人：