开标结果表

项目名称：双湖县雅曲乡供暖项目　　项目编号：S1407003401016814001

标段(包)名称：双湖县雅曲乡供暖项目　　标段(包)编号：S14070034010168140010 01

招标人：双湖县人民政府　　开标时间：2026年07月02日 11:00:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	西藏达江建设工程有限公司	已递交	已解密	3907879.57	王程平	藏2542023202400344
2	甘肃昶鑫通建设工程有限公司	已递交	已解密	3932312.28	冯志豆	甘262212111331
3	长铁建设集团有限公司	已递交	已解密	4486486.56	黄栓	豫241171939431
4	西藏丰缘建筑工程有限公司	已递交	已解密	4601076.96	郭勇	00924515
5	西藏塔若雍措建筑工程有限公司	已递交	已解密	4248979.96	彭雨	藏2542020202201993
6	甘肃陇源建设工程有限公司	已递交	已解密	3919711.56	惠亮	62047873
7	宏洋建工有限公司	已递交	已解密	3934970.63	陈升凌	02436007
8	坤鹏志远建设工程有限公司	已递交	已解密	4600426.99	薛培贞	02353550
9	宁夏昊盛伟业建设工程有限公司	已递交	已解密	3944125.33	李小华	宁2642008200901358

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	广西彰毅建设工程有限公司	已递交	已解密	3942851.98	施智航	01746865
11	西藏铭志建筑工程有限公司	已递交	已解密	4606296.67	李淑利	藏2542023202401327
12	四川海纳信建筑工程有限公司	已递交	已解密	3928940.34	李春华	02579548
13	西藏明俊建筑工程有限公司	已递交	已解密	4605009.89	税波	藏2542024202500047
14	四川毕发达建设工程有限公司	已递交	已解密	4104284.22	徐成	01234376
15	四川中晟名锦建筑工程有限公司	已递交	已解密	3934268.16	邬林君	01061372
16	重庆舜行建设工程有限公司	已递交	已解密	3927557.59	张建林	渝2502021202203394
17	江西宁邦建设工程有限公司	已递交	已解密	3941102.89	郭青	02428493
18	重庆壹发建设工程有限公司	已递交	已解密	3920323.46	谭翔源	渝2502021202205425
19	西藏蜀方建设有限公司	已递交	已解密	3907193.66	黄曦	02548951
20	重庆冠睿建设工程有限公司	已递交	已解密	3947079.94	熊应军	渝2502020202102144

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	百鲸建设集团有限公司	已递交	已解密	3927604.31	金学峰	皖1342016201722359
22	西藏巴精建设工程有限公司	已递交	已解密	3896489.41	孙嘉钰	01891603
23	南充华发安嘉建设工程有限公司	已递交	已解密	4596730.02	严菲	02376775
24	甘肃雷霆建设工程有限公司	已递交	已解密	3946885.59	张冰玉	甘262212112594
25	四川欧邦克建设工程有限公司	已递交	已解密	3918835.29	代伟康	02530277
26	甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司	已递交	已解密	4592135.16	马丽	甘262222303155
27	四川川隧建设集团有限公司	已递交	已解密	3932582.98	何文国	02386510
28	西藏东旭矿业开发有限公司	已递交	已解密	4602624.61	谭建国	藏1502017201900361
29	四川中吴路桥建设工程有限公司	已递交	已解密	4593043.93	张久洪	02226618
30	浙江宝昱建设有限公司	已递交	已解密	4371352.82	祝童海	浙2332022202304678
31	甘肃中天弘业建筑工程有限公司	已递交	已解密	4590102.42	张粉粉	甘262212200882

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
32	四川吉瑞森建设工程有限公司	已递交	已解密	3925034.62	张琴	02398630
33	西藏金泰建设工程有限公司	已递交	已解密	4202714.09	陈琼瑶	藏2542021202200177
34	浙江嘉锃建设有限公司	已递交	已解密	4413296.18	周艺	浙1332021202203952
35	西藏云泰建设有限公司	已递交	已解密	4597958.64	陈庆	02221414
36	河北泽涛建设集团有限公司	已递交	已解密	4593337.17	姜林	冀213202411278
37	重庆择多建筑工程有限公司	已递交	已解密	3973523.57	彭棋	渝2502021202204433
38	四川双煌建设有限公司	已递交	已解密	4595284.34	王江	02340975
39	四川省华盛星建设工程有限公司	已递交	已解密	4586193.58	刘明	02513045
40	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	3912722.63	任德成	藏2542019202000142
41	重庆融派建设工程有限公司	已递交	已解密	4598370.18	王小燕	渝2502021202204878
42	江苏璟天建设有限公司	已递交	已解密	4599562.78	何玉梅	苏232081013138
43	四川中志建设有限公司	已递交	已解密	4598646.8	严红梅	02539414

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
44	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	4603808.61	张廷伟	甘262222305313
45	四川国点建设工程有限公司	已递交	已解密	4170016.3	邹波	02619203
46	江西锦盛建筑工程有限公司	已递交	已解密	3935486.76	钟显勇	赣1442009200914611
47	重庆瑞笙源建设（集团）有限公司	已递交	已解密	3945288.38	兰霞	渝2502023202400259
48	重庆贤能建筑工程有限公司	已递交	已解密	4039393.55	谢力红	渝2502021202202666
49	西藏悦隆建筑工程有限公司	已递交	已解密	3897781.99	谢加友	藏2542012201206210
50	甘肃亚航水利建设有限公司	已递交	已解密	4601874.17	霍鹏	甘262232401023
51	江西任春建筑工程有限公司	已递交	已解密	3949603.04	颜源梅	02278446
52	甘肃金泰宇建设有限公司	已递交	已解密	3927968.07	刘旭明	甘262171863875
53	安徽歌圣建筑工程有限公司	已递交	已解密	4157040.92	杨昆明	皖2342025202511093

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2027-03-05	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
2	2027-04-16	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
3	2027-02-25	240	合格
4	2028-12-23	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
5	2027-05-21	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
6	2027-11-29	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
7	2028-03-10	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
8	2028-12-08	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
9	2029-06-11	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
10	2027-05-09	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
11	2027-04-23	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
12	2026-11-15	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
13	2028-01-14	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
14	2029-05-05	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
15	2028-08-26	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
16	2028-02-27	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
17	2028-04-07	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
18	2028-07-08	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
19	2027-01-09	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
20	2027-06-23	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
21	2026-10-19	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
22	2027-04-09	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
23	2029-01-06	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
24	2028-06-24	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
25	2028-08-07	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
26	2029-04-14	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
27	2028-05-06	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
28	2029-04-19	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
29	2028-01-14	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
30	2028-09-16	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
31	2028-01-22	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
32	2029-06-01	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
33	2028-03-11	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
34	2028-04-01	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
35	2027-11-19	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
36	2028-05-11	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
37	2028-05-11	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
38	2028-04-23	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
39	2027-01-03	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
40	2027-05-28	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
41	2028-05-18	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
42	2029-01-04	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
43	2029-04-02	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
44	2029-06-04	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
45	2029-01-18	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
46	2028-03-02	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
47	2027-01-07	240	质量标准:符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
48	2028-02-25	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
49	2029-03-24	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
50	2028-12-21	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
51	2028-03-09	240	符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
52	2028-02-26	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
53	2028-08-13	240	质量标准：符合合格工程标准及国家现行工程质量验收标准
控制价	投标总报价（元）:4609186.68		
其他情况	无		

招标人代表：　　记录人：　　监标人：

