开标结果表

项目名称：那曲市木琼路延伸段道路工程　　项目编号：S1407003401016742001

标段(包)名称：那曲市木琼路延伸段道路工程　　标段(包)编号：S14070034010167420010 01

招标人：那曲市住房和城乡建设局　　开标时间：2026年07月06日 10:30:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	宝鸡市路健市政工程有限责任公司	已递交	已解密	4924466.03	苟明军	陕1612006200802003
2	宁夏晋明建设工程有限公司	已递交	已解密	4951943.44	康立升	宁2642020202101250
3	四川铭翔达建设工程有限公司	已递交	已解密	4888420.49	郭旭	00696069
4	甘肃中天弘业建筑工程有限公司	已递交	已解密	5014027.29	王登辉	甘262111312207
5	西藏西光建筑科贸有限公司	已递交	已解密	5005729.06	周静	藏2542022202301485
6	江西翔力建设有限公司	已递交	已解密	5013926.6	王博	02207207
7	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	5013190.66	丁斌	甘262181935536
8	甘肃港基建设集团有限公司	已递交	已解密	5011822.29	任鑫	甘262192048763
9	宁夏煜翔建设发展有限公司	已递交	已解密	4982434.79	张健	宁2642007200803033

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	四川博哲建筑工程有限公司	已递交	已解密	4969373.94	高利娟	01234595
11	西藏鑫海建设工程有限责任公司	已递交	已解密	4952691.36	冯永理	00594209
12	西藏建杰建设工程有限公司	已递交	已解密	5008152.59	黄紫霞	02503348
13	西藏锦蓉建设有限公司	已递交	已解密	4899251.82	姜勇	02472606
14	荥经泰宇建筑工程有限公司	已递交	已解密	4862037.8	王军	川2512022202213341
15	西藏圣创建筑工程有限公司	已递交	已解密	5003276.27	刘海春	02124558
16	西藏明圣建筑工程有限公司	已递交	已解密	5011027.3	张琦	02549067
17	西藏祥浩建设工程有限公司	已递交	已解密	5009003.44	李华林	藏2542020202302981
18	四川辉天建筑工程有限公司	已递交	已解密	4873755.21	唐再越	02190144
19	四川弘展建设工程有限公司	已递交	已解密	4879272.71	李红	02608634
20	甘肃昶鑫通建设工程有限公司	已递交	已解密	5014254.36	吴应楠	甘262212201685

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	甘肃金泰宇建设有限公司	已递交	已解密	5010678.79	张家港	62053912
22	西藏冠创建设工程有限公司	已递交	已解密	5007776.98	李林	藏2542020202201628
23	西藏蜀方建设有限公司	已递交	已解密	5006228.4	方思洁	02471658

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2027-09-17	90	达到国家现行规范合格标准
2	2027-01-24	90	达到国家现行规范合格标准
3	2027-04-08	90	达到国家现行规范合格标准。
4	2029-03-11	90	达到国家现行规范合格标准
5	2027-04-23	90	达到国家现行规范合格标准
6	2028-02-25	90	达到国家现行规范合格标准
7	2027-12-23	90	质量标准：达到国家现行规范合格标准
8	2028-01-20	90	达到国家现行规范合格标准
9	2028-07-18	90	达到国家现行规范合格标准
10	2028-08-07	90	达到国家现行规范合格标准
11	2026-07-11	90	达到国家现行规范合格标准
12	2027-11-05	90	质量标准：达到国家现行规范合格标准。
13	2027-09-10	90	质量标准：达到国家现行规范合格标准
14	2028-03-16	90	质量标准：达到国家现行规范合格标准。
15	2026-10-30	90	达到国家现行规范合格标准
16	2026-08-01	90	达到国家现行规范合格标准。

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2026-10-09	90	达到国家现行规范合格标准。
18	2027-05-21	90	质量标准：达到国家现行规范合格标准
19	2029-05-19	90	达到国家现行规范合格标准
20	2029-01-20	90	达到国家现行规范合格标准
21	2027-03-31	90	达到国家现行规范合格标准
22	2028-07-15	90	达到国家现行规范合格标准
23	2026-12-13	90	达到国家现行规范合格标准

控制价	投标总报价（元）:5015290.83
其他情况	

招标人代表：　　记录人：　　监标人：