开标结果表

项目名称：波密县森林防火突击队训练用房建设项目（二期）　　项目编号：S1407003401017012001

标段(包)名称：波密县森林防火突击队训练用房建设项目（二期）　　标段(包)编号：S14070034010170120010001

招标人：波密县自然资源和林业草原局　　开标时间：2026年07月10日 09:40:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	西藏简峰建设工程有限公司	已递交	已解密	5900402.93	傅乾高	藏1502019202001580
2	甘肃金泰宇建设有限公司	已递交	已解密	5633073.66	马小燕	62062160
3	甘肃中天弘业建筑工程有限公司	已递交	已解密	5900875.32	赵小利	甘262202103011
4	四川蜀利建筑工程有限公司	已递交	已解密	5651575.25	殷红梅	00695215
5	江苏德辉桥梁工程有限公司	已递交	已解密	5898522.48	杜江	苏232212106260
6	西藏业铭建设有限公司	已递交	已解密	5624628.74	魏嵘	藏1152006200700577
7	四川瑞晟祥建筑工程有限公司	已递交	已解密	5916808.49	何倩	02553954
8	西藏友程建设有限公司	已递交	已解密	5905564.42	杨希	02124492
9	渝年建设集团有限公司	已递交	已解密	5706412.54	杨帆	渝2502024202407175

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	甘肃中元建邦工程有限公司	已递交	已解密	5906765.76	黄英	甘262192048650
11	江苏慧辉建设工程有限公司	已递交	已解密	5894559.28	李建国	苏232131306233
12	广东田业建设有限公司	已递交	已解密	5897002.19	曹海娟	粤2442020202118900
13	西藏祥浩建设工程有限公司	已递交	已解密	5650251.71	李俊毅	藏2542019202000783
14	四川海纳信建筑工程有限公司	已递交	已解密	5619362.99	谭兵	02326778
15	甘肃雷霆建设工程有限公司	已递交	已解密	5676318.81	韩文静	甘262212110044
16	浙江崇益建设有限公司	已递交	已解密	5668470.36	郑维扬	浙2332016202312045
17	江西淳源建设工程有限公司	已递交	已解密	5674737.78	李丙	02338281
18	广西彰毅建设工程有限公司	已递交	已解密	5907810.81	张俸	重2021105177
19	重庆瑞笙源建设（集团）有限公司	已递交	已解密	5633184.9	王琳	渝2502020202101697
20	四川川隧建设集团有限公司	已递交	已解密	5641211.82	邓文会	02611930

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
21	甘肃昶鑫通建设工程有限公司	已递交	已解密	5626843.77	何斌	甘262192048516
22	西藏云程建设工程有限责任公司	已递交	已解密	5912052.78	张鑫	藏2542020202400676
23	河南秉程建筑工程有限公司	已递交	已解密	5636665.09	张风新	豫1412016201626662
24	西藏琦泓建筑工程有限公司	已递交	已解密	5622129.9	陈炎林	藏2542007200800036
25	江西伟泽建设工程有限公司	已递交	已解密	5642035.23	彭磊	赣1362025202501954
26	中天九州建工集团有限公司	已递交	已解密	5922048.62	夏伟	川1502014201410375
27	西藏森泉建设有限公司	已递交	已解密	5901610.81	张立全	藏1512015201519273
28	西藏建尔鑫建设工程有限公司	已递交	已解密	5657549.77	杨艳	藏2542022202302709
29	四川国点建设工程有限公司	已递交	已解密	5459309.63	吴娟	02567237
30	西藏宇豪实业有限公司	已递交	已解密	5646226.03	王春军	00489824
31	重庆奇盛然建设工程有限公司	已递交	已解密	5784464.75	钟绍帅	渝1502025202600080
32	广东闽桂建设有限公司	已递交	已解密	5895224.29	廖明锋	粤2442015201500749

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
33	河南苏武建筑工程有限公司	已递交	已解密	5632382.44	贾太洋	00787501
34	四川业茂建设工程有限公司	已递交	已解密	5911841.56	唐王圣	02199920
35	重庆轩超建设工程有限公司	已递交	已解密	5580472.85	张运红	渝2502013201400881
36	重庆冠睿建设工程有限公司	已递交	已解密	5656718.68	熊应军	渝2502020202102144
37	江苏雄希建设工程有限公司	已递交	已解密	5626081.11	吴沛军	苏232131314593
38	重庆春越建设工程有限公司	已递交	已解密	5666178.84	钟英	渝2502021202200990
39	百鲸建设集团有限公司	已递交	已解密	5680021.83	孙军	皖2342023202310929
40	河北秋运工程管理服务有限公司	已递交	已解密	5920442.54	周建伟	冀213232325572
41	岳阳明泰建筑工程有限责任公司	已递交	已解密	5677407.2	孙勇华	00016995
42	西藏匠邦建筑工程有限公司	已递交	已解密	5643384.7	梁洁	藏2542022202302826
43	西藏日喀则市纳尔扶贫综合开发有限责任公司	已递交	已解密	5916646.01	王志珍	藏2542020202100680

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
44	西藏蜀方建设有限公司	已递交	已解密	5922674.03	姜兵	藏2542021202300853
45	江西锦盛建筑工程有限公司	已递交	已解密	5653794.18	钟显勇	赣1442009200914611
46	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	5661568.61	任德成	藏2542019202000142
47	四川欧邦克建设工程有限公司	已递交	已解密	5679260.22	唐勇	02402229
48	西藏锦坤建设工程有限责任公司	已递交	已解密	5917852.37	康俊	藏2542015201610501
49	西藏顺旭建筑工程有限公司	已递交	已解密	5646601.18	冯辉	藏2542020202100436
50	四川毕发达建设工程有限公司	已递交	已解密	5676139.48	徐成	01234376
51	西藏雪鲁建筑工程有限责任公司	已递交	未解密			
52	重庆龙都建设集团有限公司	已递交	已解密	5785219.11	覃家静	渝2502008200802039
53	湖南省若光建设有限公司	已递交	已解密	5664772.08	孙胜杰	湘1432019202000432
54	重庆市建松建筑工程有限公司	已递交	已解密	5634052.12	安康	渝2502006200701643

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
55	陕西金工建设工程有限公司	已递交	已解密	5894643.81	陈鹏	陕1612015201616134
56	河北金汐建设工程有限公司	已递交	已解密	5913897.07	孙学军	冀213212216382
57	甘肃陇源建设工程有限公司	已递交	已解密	5667479.55	王世会	甘262192044861
58	西藏鸿鹄建设工程有限公司	已递交	已解密	5616837.99	舒利	藏2542025202500474
59	四川中宏世纪建设工程有限公司	已递交	已解密	5622516.71	付祥晏	02613854
60	四川华西建筑装饰工程有限公司	已递交	已解密	5716984.12	吴剑松	02491122
61	河南追开建设工程有限公司	已递交	已解密	5896768.56	李丹丹	豫2412024202501847
62	西藏胜海建筑工程有限公司	已递交	已解密	5636017.36	许旭	藏2542018201919038
63	安徽明凡建设工程有限公司	已递交	已解密	5651524.82	石方平	皖1442020202110840
64	甘肃中健瑞鸿建设工程有限公司	已递交	已解密	5919716.35	安利成	甘262181936504

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2028-09-22	210	质量标准：合格
2	2026-07-31	210	质量标准：合格
3	2027-04-13	210	质量标准：合格
4	2029-05-05	210	合格
5	2027-01-24	210	质量标准：合格
6	2028-05-14	210	质量标准：合格
7	2027-07-08	210	质量标准：合格
8	2026-10-30	210	质量标准：合格
9	2027-12-23	210	合格
10	2027-04-09	210	质量标准：合格
11	2028-11-26	210	质量标准：合格
12	2027-10-19	210	质量标准：合格
13	2027-05-21	210	质量标准：合格
14	2029-05-08	210	合格
15	2028-06-11	210	合格
16	2028-09-11	210	合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2027-12-26	210	质量标准：合格
18	2026-09-14	210	质量标准：合格
19	2027-07-02	210	合格
20	2028-01-13	210	合格
21	2027-03-31	210	合格
22	2027-03-26	210	质量标准：合格
23	2028-05-28	210	合格
24	2026-12-13	210	合格
25	2028-12-30	210	质量标准：合格
26	2028-08-28	210	质量标准：合格
27	2029-04-07	210	质量标准：合格
28	2026-08-01	210	合格
29	2029-01-27	210	合格
30	2028-05-13	210	合格
31	2029-01-07	210	质量标准：合格
32	2027-04-16	210	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
33	2028-10-15	210	合格
34	2029-05-17	210	质量标准：合格
35	2028-03-10	210	质量标准：合格
36	2027-06-23	210	合格
37	2029-06-07	210	合格
38	2028-09-11	210	合格
39	2029-01-29	210	合格
40	2026-12-03	210	质量标准：合格
41	2028-01-06	210	合格
42	2026-08-29	210	合格
43	2027-08-06	210	质量标准：合格
44	2029-05-12	210	质量标准：合格
45	2028-03-02	210	质量标准：合格
46	2027-05-28	210	质量标准：合格
47	2028-02-17	210	合格
48	2027-07-23	210	质量标准：合格

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
49	2027-06-18	210	合格
50	2029-05-05	210	合格
51			
52	2026-12-18	210	合格
53	2029-03-12	210	合格
54	2027-07-02	210	合格
55	2027-04-06	210	合格
56	2028-07-06	210	质量标准：合格
57	2027-08-25	210	合格
58	2028-12-16	210	合格
59	2026-11-28	210	合格
60	2027-01-23	210	质量标准：合格
61	2028-05-18	210	合格
62	2027-04-02	210	合格
63	2029-06-11	210	合格
64	2028-02-24	210	质量标准：合格

开标结果表

控制价	投标总报价（元）:5923200
其他情况	正常

招标人代表：

记录人：

监标人：