开标结果表

项目名称：类乌齐县桑多镇阿尤卡村人居环境整治项目　　项目编号：S1407003401017360001

标段(包)名称：类乌齐县桑多镇阿尤卡村人居环境整治项目　　标段(包)编号：S14070034010173600010 01

招标人：西藏类乌齐县农业农村和科学技术局（西藏类乌齐县乡村振兴局）　　开标时间：2026年08月05日 09:50:00

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
1	西藏恒辉建设有限公司	已递交	已解密	18390951.34	何跃	藏1512010201108902
2	上海松豪建设工程有限公司	已递交	已解密	19504124.78	黄裕华	沪1332014201534793
3	福建省五洲建设集团有限公司	已递交	已解密	19451027.13	林燕青	闽1352017201822150
4	江西宁永建设工程有限公司	已递交	已解密	19548109.21	王银桥	赣1412019202003791
5	重庆市执丰建设工程有限公司	已递交	已解密	19471390.37	曾丽	渝2502021202203389
6	重庆洪云建设集团有限公司	已递交	已解密	19484162.92	李萍	渝2502013201401455
7	四川越盈新材料有限公司	已递交	已解密	19469131.81	巩鹏程	02243990
8	西藏森泉建设有限公司	已递交	已解密	19523708.45	段天荣	藏1532021202201534
9	广东中都建筑集团有限公司	已递交	已解密	19079295.73	梅琦	粤1442021202205148

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
10	中鸿汉莎建设有限公司	已递交	已解密	19554532.78	唐磊	02411000
11	江西省富大建业有限公司	已递交	已解密	19532679.21	周杰林	02431764
12	重庆金禄达建筑工程有限公司	已递交	已解密	19261765.61	周云霞	渝2502023202400498
13	西藏泓汐建设有限公司	已递交	已解密	19547871.67	顾领昌	藏1372006200702755
14	四川泰耀源建筑工程有限公司	已递交	已解密	19479345.02	董宇	02591402
15	江西玉泉建设有限公司	已递交	已解密	19535553.49	钟福海	00844034
16	四川颂皓宇洲建设有限公司	已递交	已解密	19518346.89	程一桓	02368120
17	安徽杰智建设工程有限公司	已递交	已解密	18870626.33	解光伍	皖1342015201616552
18	西藏新铖建设工程有限公司	已递交	已解密	19545534.49	林学元	藏1512015201727239
19	智泽工程技术有限公司	已递交	已解密	19511678.9	韦结华	皖2342018201897048
20	江西尚豪佳建设工程有限公司	已递交	已解密	19491305.28	谢鋆钰	02420349
21	四川蜀康建设工程有限公司	已递交	已解密	19515272.22	李西林	川2512022202305393

开标结果表

序号	投标人名称	投标文件递交情况	投标文件解密情况	投标报价(元)	项目负责人	项目经理(项目负责人)执业资格注册编号
22	西藏圣央建筑安装有限公司	已递交	已解密	19501109.24	张凤	02505281
23	四川裕远建设工程有限公司	已递交	已解密	19493374.69	应林池	00698945
24	河南苏武建筑工程有限公司	已递交	已解密	19530347.9	张家乾	01513294
25	西藏成发建筑工程有限公司	已递交	已解密	18582392.07	黄治精	藏1512018201901296
26	西藏科宇实业有限公司	已递交	已解密	19529972.92	邵明超	藏2542014201408402
27	新疆鼎恒科技发展（集团）有限公司	已递交	已解密	19556646.91	孟爱华	01356099
28	西藏辰绅建设工程有限公司	已递交	已解密	19522469.66	马新兴	藏1442017201851273
29	西藏永恩建设有限公司	已递交	已解密	19480869.06	刘力菱	02506868

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
1	2029-05-21	180	达到国家现行规范合格标准
2	2027-07-07	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
3	2029-05-21	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
4	2027-01-17	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
5	2028-02-25	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
6	2027-08-06	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
7	2029-03-12	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
8	2029-03-12	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
9	2028-03-26	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
10	2029-03-12	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
11	2028-05-07	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
12	2027-01-23	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
13	2029-05-12	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
14	2029-05-05	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
15	2028-11-10	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
16	2029-02-08	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准

开标结果表

序号	项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期）	工期(日历天)	质量目标
17	2029-04-19	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
18	2029-04-27	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
19	2028-12-10	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
20	2028-01-23	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
21	2027-10-08	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
22	2028-04-22	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
23	2027-03-06	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
24	2028-03-20	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
25	2029-01-29	180	达到国家现行规范合格标准
26	2029-03-24	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
27	2028-05-19	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
28	2029-07-08	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
29	2028-04-22	180	质量标准：达到国家现行规范合格标准
控制价	投标总报价（元）:19564796.33		
其他情况			

招标人代表：　　记录人：　　监标人：