# 开标结果表

**项目名称：墨竹工卡县扎雪乡中心小学庭院式校园建设项目**　　**项目编号：**S1407003401017582001

**标段(包)名称：墨竹工卡县扎雪乡中心小学庭院式校园建设项目**　　**标段(包)编号：**S140700340101758200 1001

**招标人：西藏墨竹工卡县教育局（墨竹工卡县体育局、中共墨竹工卡县委员会教育工作委员会）**　　**开标时间：**2026年09月07日 09:50:00

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目经理(项目负责人)执业资格注册编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏觉罗白戟工贸有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4762440.54 | 陈坤 | 02539562 |
| 2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4764263.08 | 周建伟 | 冀213232325572 |
| 3 | 西藏泓汐建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4773926.96 | 童小原 | 藏1502023202301547 |
| 4 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4666953.13 | 余娇 | 渝2502023202401146 |
| 5 | 西藏启阳建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4766273.14 | 刘世欢 | 藏2542022202300461 |
| 6 | 四川鑫恒德建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4769155.74 | 吴秋 | 川2512023202306219 |
| 7 | 四川蜀造建筑有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4508781.51 | 蒲涛 | 02299244 |
| 8 | 重庆泰安恒泰建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4500160.94 | 吴军 | 渝2502021202202837 |
| 9 | 西藏立峰建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4748562.87 | 王梓沫 | 02472238 |
| 10 | 重庆坤上建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4617899.98 | 曹俊 | 渝2502010201002836 |

# 开标结果表

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目经理(项目负责人)执业资格注册编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 中承顺泽（辽宁）建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4732295.07 | 曹晓鹏 | 辽221141556881 |
| 12 | 浙江晨润建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4713153.13 | 陈贤靖 | 浙2332021202304524 |
| 13 | 西藏友程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4780264.98 | 岳艳 | 藏2542023202400879 |
| 14 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4700235.76 | 徐忠富 | 浙2332007202400274 |
| 15 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4578195.85 | 赵一举 | 宁2642018201902800 |
| 16 | 重庆筑轩建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4781031.65 | 张思全 | 渝2502015201600880 |
| 17 | 江西采轩建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4710753.51 | 林志丹 | 02314161 |
| 18 | 西藏龚氏实业有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4761007.37 | 高亚东 | 藏2542019202002058 |
| 19 | 西藏西陆建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4728000.86 | 李辉 | 02472762 |
| 20 | 金一建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4774792.4 | 苗艳 | 川2512024202406175 |
| 21 | 西藏业铭建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4706925.92 | 魏嵘 | 藏1152006200700577 |
| 22 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4772608.9 | 汪国坪 | 浙2332010202301909 |

# 开标结果表

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目经理(项目负责人)执业资格注册编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 重庆总筑建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4736588.97 | 于均毅 | 渝2502021202301272 |
| 24 | 西藏森泉建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4766637.18 | 赵虎臣 | 藏1412013201414918 |
| 25 | 重庆中漳建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4745688.06 | 卢鹏 | 渝2502017202000925 |
| 26 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4715291.96 | 彭泽益 | 渝1502013201308393 |
| 27 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4609756.1 | 韩凌梅 | 02202136 |
| 28 | 浙江昊翔建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4760043.45 | 闵跃 | 浙2332026202603709 |
| 29 | 宁创建设（云南）有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4747132.45 | 张金伟 | 云2532018202151623 |
| 30 | 四川天浩源建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4753345.6 | 李文媛 | 02168195 |
| 31 | 西藏云程建设工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 4762661.79 | 尹仕途 | 藏2542021202201097 |
| 32 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4724157.86 | 朱晓强 | 浙2332025202521165 |
| 33 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4777916.32 | 张雪敏 | 重2021103374 |
| 34 | 西藏秉业建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4719854 | 程坤鹏 | 02503072 |

# 开标结果表

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目经理(项目负责人)执业资格注册编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 西藏善并居建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4731820.72 | 谢雨辰 | 02219708 |
| 36 | 重庆洪云建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4557113.78 | 周杰 | 渝1502023202300714 |
| 37 | 西藏简峰建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4779323.17 | 毛岸川 | 藏2542010201103098 |
| 38 | 重庆市加仓建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4652838.61 | 吴洮 | 渝2502023202504255 |
| 39 | 西藏中天项目管理有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4763393.68 | 方丹 | 02220173 |
| 40 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4749037.41 | 汪令彬 | 皖2342019202014521 |
| 41 | 西藏扎松建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4702615.27 | 雷刚 | 02507047 |
| 42 | 西藏兴蜀建筑有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4708351.38 | 傅金阶 | 藏2542008200900595 |
| 43 | 西藏悦来建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4705483.86 | 朱荣强 | 藏2542024202500020 |
| 44 | 九鸿（辽宁）项目管理有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4731338.57 | 任福龙 | 辽221202098309 |
| 45 | 重庆福开建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4618857.92 | 唐国成 | 渝2502021202300122 |

# 开标结果表

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件递交情况 | 投标文件解密情况 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 项目经理(项目负责人)执业资格注册编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 西藏悦隆建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4758601.8 | 谢少全 | 藏2542025202600031 |
| 47 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4529842.07 | 郭太丙 | 02540005 |
| 48 | 西藏科宇实业有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4738997.83 | 黄林 | 藏2542019202000388 |
| 49 | 青玉建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4751901.95 | 王娇 | 02483804 |
| 50 | 西藏丰润建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 4705471 | 黄晓庆 | 02472543 |

# 开标结果表

| 序号 | 项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期） | 工期(日历天) | 质量目标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2029-03-23 | 180 | 合格(符合国家质量验收合格标准) |
| 2 | 2026-12-02 | 180 | 质量标准：合格 |
| 3 | 2029-04-26 | 180 | 合格 |
| 4 | 2027-03-31 | 180 | 质量标准：合格 |
| 5 | 2027-03-18 | 180 | 合格 |
| 6 | 2029-08-22 | 180 | 质量标准：合格 |
| 7 | 2028-04-25 | 180 | 合格 |
| 8 | 2028-02-08 | 180 | 合格 |
| 9 | 2027-07-01 | 180 | 合格 |
| 10 | 2027-06-17 | 180 | 质量标准：合格 |
| 11 | 2029-01-31 | 180 | 合格 |
| 12 | 2028-06-30 | 180 | 合格 |
| 13 | 2027-03-25 | 180 | 质量标准：合格 |
| 14 | 2027-07-02 | 180 | 合格 |
| 15 | 2028-02-10 | 180 | 合格 |
| 16 | 2027-07-20 | 180 | 质量标准：合格 |

# 开标结果表

| 序号 | 项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期） | 工期(日历天) | 质量目标 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2029-03-23 | 180 | 合格 |
| 18 | 2027-05-13 | 180 | 合格 |
| 19 | 2027-08-26 | 180 | 合格 |
| 20 | 2029-01-19 | 180 | 质量标准：合格 |
| 21 | 2028-05-13 | 180 | 合格 |
| 22 | 2027-09-02 | 180 | 质量标准：合格 |
| 23 | 2029-03-15 | 180 | 合格 |
| 24 | 2029-06-10 | 180 | 质量标准：合格 |
| 25 | 2029-04-07 | 180 | 合格 |
| 26 | 2029-06-30 | 180 | 质量标准：合格 |
| 27 | 2027-10-15 | 180 | 合格 |
| 28 | 2029-03-18 | 180 | 合格 |
| 29 | 2027-07-30 | 180 | 合格(符合国家质量验收合格标准) |
| 30 | 2026-09-24 | 180 | 质量标准：合格 |
| 31 | 2026-11-12 | 180 | 质量标准：合格 |
| 32 | 2028-11-09 | 180 | 合格 |

# 开标结果表

| 序号 | 项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期） | 工期(日历天) | 质量目标 |
|---|---|---|---|
| 33 | 2028-05-28 | 180 | 质量标准：合格 |
| 34 | 2027-10-21 | 180 | 合格 |
| 35 | 2028-03-10 | 180 | 合格 |
| 36 | 2029-06-24 | 180 | 合格 |
| 37 | 2029-05-25 | 180 | 质量标准：合格 |
| 38 | 2028-11-26 | 180 | 合格 |
| 39 | 2028-03-24 | 180 | 合格(符合国家质量验收合格标准) |
| 40 | 2029-05-04 | 180 | 合格 |
| 41 | 2028-06-09 | 180 | 合格 |
| 42 | 2027-06-17 | 180 | 合格 |
| 43 | 2027-12-31 | 180 | 合格 |
| 44 | 2029-06-29 | 180 | 合格 |
| 45 | 2029-05-20 | 180 | 合格 |
| 46 | 2029-03-23 | 180 | 合格(符合国家质量验收合格标准) |
| 47 | 2027-06-16 | 180 | 合格 |
| 48 | 2029-05-18 | 180 | 合格 |

# 开标结果表

| 序号 | 项目经理(项目负责人)执业资格证书有效（使用有效期） | 工期(日历天) | 质量目标 |
|---|---|---|---|
| 49 | 2029-08-01 | 180 | 合格 |
| 50 | 2028-03-31 | 180 | 合格 |
| 控制价 | 投标总报价（元）:4785889.62 | | |
| 其他情况 | | | |

招标人代表：　　记录人：　　监标人：