江孜县毯毯主题民宿项目　　工程

投 标 总 价

投　标　人：国建中匠建设有限公司

（单位盖章）

2026 年 7 月 2 日

投 标 总 价

招　　标　　人：江孜县人民政府

工　程　名　称：江孜县氆氇主题民宿项目

投标总价（小写）：4484882.23元

（大写）：肆佰肆拾捌万肆仟捌佰捌拾贰元贰角叁分

投　标　人：国建中匠建设有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：吴立会

（签字或盖章）

编　制　人：黄宇林

（造价人员签字盖专用章）

海拔高度（m）：3650　　人工降效调整系数：1　　机械降效调整系数：1

时　　间：2026 年 7 月 2 日

总说明

工程名称：江孜县毯毯主题民宿项目　　第 1 页 共 1 页

工程量清单包括范围： 江孜县毯毯主题民宿项目 的施工图纸所包含的内容及评审报告内所核定的招标控制价范围内的全部内容。

一、本工程由 中庚工程技术有限公司 设计，建筑规模：包含民宿室内改造1项、民宿外墙改造1项、餐厅改造1项及景墙、室外台阶、拆除原有地面石材铺装重做、设备采购等附属工程。

二、工程建设地点：江孜县

三、施工条件：本项目“三通一平”已完成，已具备开工条件。

四、本工程量清单是根据 江孜县毯毯主题民宿项目 的施工图、相关图集及《建设工程工程量清单计价规范》50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 5084-2013 及解释和勘误编制而成。投标人在报价时的表格严格按《建设工程工程量清单计价规范》50500-2013执行；组价定额按《西藏自治区2016版预算定额》进行组价及投标报价。

五、工程量清单中的特征、内容若不清楚或与施工图纸、标准图集有异时，以图纸、图集为准；工程量清单若量有误或漏项，其内容已包括在其它近似项目中（投标单位不能以工程量清单中的漏项或少量为由，竣工结算时要求增加投资或不做漏项、少量项目），如工程量清单中的编码与软件中的编码有异时，以软件编码为准，但其它内容以工程量清单为准。

六、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况及做法见施工设计图纸、技术说明及相关标准规范图集（底层水电管线若需挖填土方的投标组价时，投标人应综合考虑）。组价时应结合投标人现场勘察情况包括：完成所有工序工作内容、大型机械进出场、基础施工降排水等的全部费用。

七、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出综合报价。

八、除了在施工过程中有经业主同意的工程变更外，该工程量清单中的内容已包括了施工图中招标范围的所有内容。投标单位在报价时要考虑相应的计量风险，施工期间不会因为工程量清单中的少量或漏项等问题而调增合同价。

九、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

十、请各投标人仔细复核招标代理机构提供的工程量清单，若有疑问或发现工程量清单有误，请各投标人在招标文件规定的投标截止时间前及时通知招标代理机构，否则视为认可工程量清单全部内容，一切后果投标人自行负责。

713423dc289540c9b

建设项目投标报价汇总表

工程名称：江孜县镭鲁主题民宿项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	民宿室内改造	2262197.83		106768.92	
2	圆形餐厅改造	68575.66		5249.36	
3	民宿外墙改造	118629.75		7830.82	
4	配套工程	2035478.99		68880.78	
合计		4484882.23		188729.88	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称： 民宿室内改造　　第 1 页 共 4 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	53613.93		2707.23	
2	装饰工程	1484308.68		72420.93	
3	安装工程	724275.22		31640.76	
合计		2262197.83		106768.92	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称： 圆形餐厅改造　　第 2 页 共 4 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程	68575.66		5249.36	
合计		68575.66		5249.36	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称： 民宿外墙改造　　第 3 页 共 4 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程	118629.75		7830.82	
合计		118629.75		7830.82	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称： 配套工程　　第 4 页 共 4 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	附属土建工程	294346.85		12005.45	
2	设备采购安装工程	1741132.14		56875.33	
合计		2035478.99		68880.78	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：　民宿室内改造　【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			36534.78	
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程			8835.32	
1.2	屋面及防水工程			27699.46	
2	措施项目费			12652.31	
2.1	其中：安全文明施工费			2707.23	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	4426.84	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				53613.93	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010504001001	混凝土导墙	1.混凝土种类:砾石混凝土 2.混凝土强度等级:详施工图	m^3	6.010	973.66	5851.70	356.93	
2	010504001002	钢筋混凝土导墙	1.混凝土种类:砾石混凝土 2.混凝土强度等级:详施工图(含钢筋)	m^3	2.060	1448.36	2983.62	122.34	
		分部小计					8835.32	479.27	
	0109	屋面及防水工程							
3	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:一遍聚氨酯涂膜+一遍JS防水层 2.保护层做法:30mm厚水泥砂浆保护层	m^2	306.41	90.40	27699.46	8138.25	
		分部小计					27699.46	8138.25	
		单价措施项目清单							
	0117	措施项目							
	011702	混凝土模板及支架(撑)							
4	011702011001	防水挡墙模板	1.墙体类型:防水挡坎 2.部位:有水房间	m^2	135.06	71.91	9712.16	4321.92	
		分部小计					9712.16	4321.92	
		分部小计					9712.16	4321.92	
		分部小计					9712.16	4321.92	
本页小计							46246.94	12939.44	
合　　计							46246.94	12939.44	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 4 页

项目编码	010504001001(1)	项目名称	混凝土导墙	计量单位	m^3	工程量	6.010

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CC0275	导墙 现浇混凝土导墙 商品混凝土	$10m^3$	0.1	593.88	8964.62		178.16	59.39	896.46		17.82
小　　计								59.39	896.46		17.81
未计价材料费											
清单项目综合单价								973.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.343	0.60	0.21		
	商品混凝土 C20	m^3	1.01	880.00	888.80		
	其他材料费			-	7.45	-	
	材料费小计			-	896.46	-	

项目编码	010504001002(2)	项目名称	钢筋混凝土导墙	计量单位	m^3	工程量	2.060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CC0275换	导墙 现浇混凝土导墙 钢筋混凝土导墙[材料调整]	$10m^3$	0.1	593.88	1371.16		178.16	59.39	1371.16		17.82
小　　计								59.39	1371.16		17.81
未计价材料费											
清单项目综合单价								1448.36			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 2 页 共 4 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电	kW·h	0.343	0.60	0.21		
	钢筋混凝土导墙	m^3	1.01	1350.00	1363.50		
	其他材料费			-	7.45	-	
	材料费小计			-	1371.16	-	

项目编码	010904002001(3)	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m^2	工程量	306.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AJ0071	涂料防水 聚氯酯防水涂膜 2mm厚 平面	$100m^2$	0.01	481.68	4934.05		144.51	4.82	49.34		1.45
AJ0099	刚性防水 防水砂浆五层做法 平面	$100m^2$	0.01	2174.81	623.36	29.66	652.44	21.75	6.23	0.30	6.52
小　　计								26.56	55.57	0.30	7.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								90.40			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(13.512)	0.40	(5.40)		
	砂子 中砂	m^3	(0.011)	72.82	(0.77)		
	聚氨酯甲乙料	kg	2.707	17.95	48.59		
	二甲苯	kg	0.126	5.98	0.75		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	水	m^3	0.038	1.36	0.05		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.01	238.61	2.45		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 3 页 共 4 页

	素水泥浆	m^3	0.006	607.51	3.74		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	55.57	-	
项目编码	011702011001(11)	项目名称	防水挡墙模板	计量单位	m^2	工程量	135.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0308换	挡土墙 复合模板 钢支撑（4）[1*AE0313]	$100m^2$	0.01	3200.48	3029.92	0.76	960.15	32.00	30.30	0.01	9.60
小　　计								32.00	30.30	0.01	9.60
未计价材料费											
清单项目综合单价								71.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.016	5.98	0.10		
	对拉螺栓	kg	0.502	7.26	3.64		
	铁件 综合	kg	0.068	3.85	0.26		
	板枋材	m^3	0.006	1923.93	12.16		
	隔离剂	kg	0.1	0.70	0.07		
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.044	15.24	0.67		
	硬塑料管 Φ20	m	1.23	1.97	2.42		
	钢支撑及配件	kg	0.217	2.56	0.56		
	复合模板	m^2	0.269	38.66	10.40		
	木支撑	m^3	0	1623.93	0.02		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 4 页 共 4 页

	材料费小计	-	30.30	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

713423dc289540c9b0f1d0215894ef7-20260702183939946

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工			2707.23			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	51.76			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	646.97			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	1387.41			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	621.09			
2	011707002001	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	103.52			
3	011707004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	51.76			
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	77.64			
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					2940.15			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc289540c9b6158944f7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　民宿室内改造　【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：　民宿室内改造　【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：　民宿室内改造　【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	4426.84
合　　计					4426.84

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 民宿室内改造 【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：　民宿室内改造　【建筑工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			1241958.92	
1.1	门窗工程			125097.18	
1.2	楼地面装饰工程			252687.97	
1.3	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			313754.41	
1.4	天棚工程			137500.14	
1.5	油漆、涂料、裱糊工程			25131.56	
1.6	其他装饰工程			195530.78	
1.7	拆除工程			136887.81	
1.8	装饰工程补充项目			55369.07	
2	措施项目费			119792.16	
2.1	其中：安全文明施工费			72420.93	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	122557.60	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				1484308.68	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

713423dc289540c9b0e15894f7-20260702183939946

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0108	门窗工程							
1	010801002001	成品卫生间门	1.门类型:成品卫生间门(木饰面) 2.门代号尺寸:M,1000×2200 3.五金配件:配套成品门锁、碰珠等	樘	2	1687.73	3375.46	50.70	
2	010801002002	成品卫生间门	1.门类型:成品卫生间门(木饰面) 2.门代号尺寸:M,700×2200 3.五金配件:配套成品门锁、碰珠等	樘	2	1181.40	2362.80	35.48	
3	010801002003	成品门	1.门类型:成品门(木饰面) 2.门代号尺寸:M,1000×2200 3.五金配件:配套成品门锁、碰珠等	樘	2	1687.73	3375.46	50.70	
4	010801002004	客房成品门	1.门类型:客房成品门(木饰面) 2.门代号尺寸:M,1000×2200 3.五金配件:配套成品门锁、碰珠等	樘	15	1687.73	25315.95	380.25	
5	010802001001	卫生间移动滑门	1.门类型:卫生间移动滑门 2.门代号尺寸:M,综合尺寸 3.五金配件:配套成品门锁等	m^2	83.28	767.14	63887.42	959.39	
6	010802004001	成品艺术门	1.门类型:成品艺术门 2.门代号尺寸:M,综合尺寸	m^2	3.15	767.14	2416.49	36.29	
本页小计							100733.58	1512.81	
合　　计							100733.58	1512.81	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.五金配件:配套成品门锁等 4.其它:含原有门拆除及垃圾外运等						
7	010807001001	金属固定窗	1.框、扇材质:不锈钢 2.窗代号尺寸:C,综合尺寸 3.玻璃品种、框材(规格、层数):钢化玻璃	m^2	35.19	623.11	21927.24	777.00	
8	010807001002	金属固定窗	1.框、扇材质:详施工图 2.窗代号尺寸:C,综合尺寸 3.玻璃品种、框材(规格、层数):钢化玻璃 4.其它:含原有墙体开洞等	m^2	3.12	623.11	1944.10	68.89	
9	010807001003	成品窗	1.框、扇材质:详施工图 2.窗代号尺寸:C,综合尺寸 3.玻璃品种、框材(规格、层数):详施工图	m^2	0.79	623.11	492.26	17.44	
		分部小计					125097.18	2376.14	
	0111	楼地面装饰工程							
10	011101006001	平面砂浆找平层	1.结合层:素水泥浆 2.找平层厚度、砂浆:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m^2	228.94	17.43	3990.42	2108.54	
11	011101006002	平面砂浆找平层	1.结合层:素水泥浆	m^2	295.92	17.43	5157.89	2725.42	
本页小计							33511.91	5697.29	
合　　计							134245.49	7210.10	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.找平层厚度、砂浆:详施工图						
12	011102001001	石材楼地面	1.粘合层厚度、砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆粘合层 2.面层材料、规格:石材(含门槛石) 3.嵌缝材料:1.5mm环氧彩砂	m^2	102.35	197.67	20231.52	2517.81	
13	011102001002	石材楼地面	1.粘合层厚度、砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆粘合层 2.面层材料、规格:酸洗石材(含定制石材盖板) 3.嵌缝材料:1.5mm环氧彩砂	m^2	27.56	212.97	5869.45	677.98	
14	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料、规格:石材(含门槛石) 3.嵌缝材料:1.5mm环氧彩砂	m^2	101.07	197.67	19978.51	2486.32	
15	011102001004	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆:40mm厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料、规格:石材(含门槛石) 3.嵌缝材料:1.5mm环氧彩砂	m^2	451.22	197.67	89192.66	11100.01	
16	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆:40mm厚1:2	m^2	15.45	97.43	1505.29	379.61	
本页小计							136777.43	17161.73	
合　　计							271022.92	24371.83	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			水泥砂浆结合层 2.面层材料、规格:地砖,600×600 3.嵌缝材料:1.5mm环氧彩砂						
17	011104002001	木地板	1.自流平厚度:详施工图 2.垫层材料、规格:木地板专用消音垫 3.面层材料、规格:木地板(含金属成品收边条)	m^2	293.64	341.19	100187.03	4105.09	
18	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:30 2.基层材质:详施工图 3.面层材料、规格:不锈钢	m^2	9.09	255.59	2323.31	281.06	
19	011106001001	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆:20厚1:3水泥砂浆 2.贴结层厚度、材料:10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料、规格:石材 4.立面面层材质:磨稳 5.勾缝材料:美缝	m^2	8.68	197.67	1715.78	213.53	
20	011106001002	石材楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆:20厚1:3水泥砂浆 2.贴结层厚度、材料:10厚干硬性	m^2	12.83	197.67	2536.11	315.62	
本页小计							106762.23	4915.30	
合　　计							377785.15	29287.13	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			水泥砂浆 3.面层材料、规格:石材 4.立面面层材质:石材 5.勾缝材料:美缝						
		分部小计					252687.97	26910.99	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
21	011201004001	立面砂浆找平层	1.基础类型:砼砌块墙、预制板墙 2.找平层砂浆厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m^2	413.94	17.43	7214.97	3812.39	
22	011203001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙装饰线条 2.底层厚度、砂浆:基层刷加建筑胶的素水泥浆,1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆:1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.具体抹灰厚度及分层材料:详施工图及相关图集	m^2	4.08	70.50	287.64	204.78	
23	011204001001	石材墙面	1.基层材质:详施工图 2.面层材料、规格:石材 3.缝宽、嵌缝材料:美缝	m^2	46.59	197.67	9209.45	1146.11	
24	011204001002	石材墙面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料、规格:石材	m^2	42.32	197.67	8365.39	1041.07	
本页小计							25077.45	6204.35	
合　　计							402862.60	35491.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.缝宽、嵌缝材料:美缝						
25	011204003001	块料内墙面	1.墙体类型:砼砌块内墙 2.粘接层:8mm厚专用粘接剂 3.面层材料、规格:水磨石瓷砖600×1200 4.缝宽、嵌缝材料:美缝 5.防水层材质:两遍聚氨酯涂膜+一遍JS防水层+10mm厚1:2水泥砂浆保护层	m^2	421.43	157.88	66535.37	10354.54	
26	011204003002	块料内墙面	1.墙体类型:砼砌块内墙 2.粘接层:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰层界面剂,专用瓷砖胶泥粘结层 3.面层材料、规格:水磨石瓷砖600×1200 4.缝宽、嵌缝材料:美缝	m^2	33.84	157.88	5342.66	831.45	
27	011207001001	原有门增加木饰面装饰	1.名称:原有门增加木饰面装饰 2.具体做法:详施工图	m^2	12.59	124.96	1573.25	82.34	
28	011207001002	窗户表面木饰面装饰	1.名称:窗户表面木饰面装饰 2.具体做法:详施工图	m^2	9.68	124.96	1209.61	63.31	
29	011207001003	窗户四周木饰面装饰	1.名称:窗户四周木饰面装饰 2.具体做法:详施工图	m^2	3.90	124.96	487.34	25.51	
30	011207001004	木饰面	1.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹	m^2	2.73	124.96	341.14	17.85	
本页小计							75489.37	11375.00	
合　　计							478351.97	46866.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			板 2.面层材料、规格:木饰面(壁龛造型)						
31	011207001005	木饰面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料、规格:双层12mm厚阻燃夹板 3.面层材料、规格:木饰面(含侧边造型等) 4.其它:含不锈钢装饰等	m^2	159.20	124.96	19893.63	1041.17	
32	011207001006	木饰面	1.基层材料、规格:详施工图 2.面层材料、规格:木饰面(含古铜转经筒)	m^2	4.32	186.61	806.16	28.25	
33	011207001007	木饰面	1.基层材料、规格:详施工图 2.面层材料、规格:木饰面(含柜体等)	m^2	17.25	124.96	2155.56	112.82	
34	011207001008	木饰面	1.基层材料、规格:详施工图 2.面层材料、规格:木饰面	m^2	10.36	124.96	1294.59	67.75	
35	011207001009	实木墙板	1.基层材料、规格:双层12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:实木墙板(含图案装饰、侧边造型等)	m^2	15.82	133.35	2109.60	447.86	
本页小计							26259.54	1697.85	
合　　计							504611.51	48564.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	011207001010	实木墙板(雕花)	1.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:实木墙板(雕花)	m^2	56.98	148.07	8437.03	1613.10	
37	011207001011	实木墙板(雕花)	1.基层材料、规格:双层12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:实木墙板(雕花)	m^2	23.43	148.07	3469.28	663.30	
38	011207001012	实木墙板(灰色浮雕)	1.基层材料、规格:双层12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:实木墙板(灰色浮雕)	m^2	23.68	148.07	3506.30	670.38	
39	011207001013	实木墙板	1.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:实木墙板(含侧边造型等)	m^2	12.39	133.35	1652.21	350.76	
40	011207001014	实木墙板	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 3.面层材料、规格:实木墙板(含侧边造型等)	m^2	4.29	133.35	572.07	121.45	
本页小计							17636.89	3418.99	
合　　计							522248.40	51983.32	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
41	011207001015	镭穆墙面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料、规格:双层9.5厚纸面石膏板 3.面层材料、规格:镭穆	m^2	7.52	170.85	1284.79	180.03	
42	011207001016	镭穆墙面	1.基层材料、规格:详施工图 2.面层材料、规格:镭穆	m^2	19.22	95.01	1826.09	229.49	
43	011207001017	镭穆墙面	1.基层材料、规格:双层12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:镭穆	m^2	6.56	104.94	688.41	105.62	
44	011207001018	镭穆墙面	1.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:镭穆	m^2	5.97	104.94	626.49	96.12	
45	011207001019	镭穆墙面	1.基层材料、规格:详施工图 2.面层材料、规格:镭穆(含不锈钢边框)	m^2	13.51	104.94	1417.74	217.51	
46	011207001020	镭穆墙面	1.基层材料、规格:9.5厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板 2.面层材料、规格:镭穆(含不锈钢线条、侧边造型等)	m^2	16.80	104.94	1762.99	270.48	
47	011207001021	镭穆墙面	1.基层材料、规格:9.5厚纸面石膏板+12mm厚阻燃夹板	m^2	9.21	104.94	966.50	148.28	
本页小计							8573.01	1247.53	
合　　计							530821.41	53230.85	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.面层材料、规格:毯毯						
48	011207001022	毯毯墙面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材质:12mm厚阻燃夹板+9.5厚纸面石膏板 3.面层材料、规格:毯毯(含木质线条、侧边造型等)	m^2	4.20	170.85	717.57	100.55	
49	011210004001	厕所隔断	1.名称:厕所隔断 2.材质:抗倍特板(仿木纹),含门 3.具体做法:详施工图	m^2	12.80	332.64	4257.79	603.52	
50	011210002001	不锈钢玻璃隔断	1.骨架、边框材料、规格:不锈钢龙骨 2.隔板材料、规格:钢化玻璃(含门) 3.嵌缝、塞口材料:封边嵌密封胶	m^2	103.24	616.96	63694.95	14451.54	
51	011210004002	创作区屏风	1.边框材料、规格:实木 2.隔板材料、规格:实木隔断条+樟子纸透光 3.具体做法:详施工图	m^2	2.65	172.61	457.42	75.02	
52	011210004003	强钢龙骨隔墙	1.名称:强钢龙骨隔墙,内部填充隔音棉 2.具体做法:详施工图	m^2	335.72	100.04	33585.43	8322.50	
本页小计							102713.16	23553.13	
合　　计							633534.57	76783.98	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
53	011210004004	预制板隔墙	1.隔板材料、规格:预制板(含30*30镀锌方通、阻燃防腐木龙骨、构造柱、钢筋等) 2.具体做法:详施工图	m^2	375.68	154.40	58004.99	11195.26	
		分部小计					313754.41	58692.11	
	0113	天棚工程							
54	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,轻钢龙骨专用吊件,覆面龙骨,C50主龙骨 3.基层材料、规格:双层9.5mm厚防潮纸面石膏板,错缝分层安装,刷白乳胶,每层分别采用高强黑自攻钉固定@150mm 4.面层材料、规格:白色艺术涂料(防水)	m^2	127.61	145.67	18588.95	4416.58	
55	011302001002	石膏板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,轻钢龙骨专用吊件,覆面龙骨,C50主龙骨	m^2	755.97	145.67	110122.15	26164.12	
本页小计							186716.09	41775.96	
合　　计							820250.66	118559.94	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.基层材料、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板,错缝分层安装,刷白乳胶,每层分别采用高强黑自攻钉固定@150mm 4.面层材料、规格:白色艺术涂料						
56	011302001003	毯毯吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,轻钢龙骨专用吊件,覆面龙骨,C50主龙骨 3.基层材料、规格:详施工图 4.面层材料、规格:毯毯	m^2	24.65	182.42	4496.65	853.14	
57	011302001004	木纹铝方通吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,轻钢龙骨专用吊件,覆面龙骨,C50主龙骨 3.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 4.面层材料、规格:木纹铝方通	m^2	20.31	175.94	3573.34	597.72	
58	011302001005	木纹铝单板吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料、规格、中距:Φ8钢	m^2	3.91	183.90	719.05	130.67	
本页小计							8789.04	1581.53	
合　　计							829039.70	120141.47	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			筋吊杆,龙骨专用吊件,覆面龙骨,强钢龙骨 3.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板 4.面层材料、规格:木纹铝单板						
		分部小计					137500.14	32162.23	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
59	011406002001	门(窗)楣油漆	1.线条宽度、道数:预制砼(GRC)门窗楣 2.刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:矿物颜料,藏式彩绘	m	7.72	279.46	2157.43	1384.12	
60	011407001001	白色艺术涂料墙面	1.抹灰层厚度:详施工图 2.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	294.70	23.41	6898.93	4128.75	
61	011407001002	白色艺术涂料墙面	1.抹灰层厚度:详施工图 2.面层材料、规格:白色艺术涂料(防水)	m^2	10.90	23.41	255.17	152.71	
62	011407001003	白色艺术涂料墙面	1.墙体类型:新建墙体 2.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	78.36	23.41	1834.41	1097.82	
63	011407001004	白色艺术涂料墙面	1.基层材质:双层9.5厚纸面石膏板 2.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	357.16	23.41	8361.12	5003.81	
本页小计							19507.06	11767.21	
合　　计							848546.76	131908.68	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
64	011407001005	白色艺术涂料墙面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材质:12mm厚阻燃夹板+9.5厚纸面石膏板 3.面层材料、规格:白色艺术涂料(含侧边造型等)	m^2	12.73	23.41	298.01	178.35	
65	011407001006	白色艺术涂料墙面	1.基层材质:详施工图 2.面层材料、规格:白色艺术涂料(含壁龛造型)	m^2	9.20	23.41	215.37	128.89	
66	011407001007	白色艺术涂料墙面	1.龙骨材料、规格、中距:30*40*3镀锌矩管 2.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板+9.5厚纸面石膏板 3.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	14.97	23.41	350.45	209.73	
67	011407001008	白色艺术涂料墙面	1.龙骨材料、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料、规格:双层9.5厚纸面石膏板 3.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	29.22	23.41	684.04	409.37	
68	011407001009	白色艺术涂料墙面	1.基层材料、规格:12mm厚阻燃夹板+9.5厚纸面石膏板 2.面层材料、规格:白色艺术涂料	m^2	58.72	23.41	1374.64	822.67	
本页小计							2922.51	1749.01	
合　　计							851469.27	133657.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			(含侧边造型等)						
69	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原有天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:原顶黑色氟碳喷涂	m^2	5.20	27.96	145.39	91.05	
70	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:原有天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:白色艺术涂料	m^2	11.67	27.96	326.29	204.34	
71	011408001001	墙纸	1.基层材质:详施工图 2.面层材料、规格:墙纸	m^2	15.33	48.15	738.14	225.20	
72	011408001002	墙纸	1.基层材质:双层9.5厚纸面石膏板 2.面层材料、规格:墙纸	m^2	30.99	48.15	1492.17	455.24	
		分部小计					25131.56	14492.05	
	0115	其他装饰工程							
73	011501003001	衣柜	1.柜体规格:2000×2400×550 2.柜体材料:9.5厚纸面石膏板、12mm厚阻燃夹板、木饰面、石材、竹编饰面、晾衣杆、行李架、墙纸等 3.具体做法:详施工图	个	13	8228.22	106966.86	12789.27	
74	011501003002	衣柜	1.柜体规格:1200×2400×550 2.柜体材料:9.5厚纸面石膏板、	个	2	7841.01	15682.02	1875.00	
本页小计							125350.87	15640.10	
合　　计							976820.14	149297.79	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			12mm厚阻燃夹板、木饰面、石材、竹编饰面、晾衣杆、行李架、墙纸等 3.具体做法:详施工图						
75	011501020001	吧台	1.材质:详施工图 2.面层装饰:立面文化石,面层实木桌板 3.具体做法:详施工图	m	7.11	659.56	4689.47	1624.99	
76	011501020002	接待台	1.材质:详施工图 2.面层装饰:钢化玻璃、不锈钢、木饰面、镭雕 3.具体做法:详施工图	m	3.22	663.57	2136.70	531.40	
77	011502002001	走廊门上装饰实木板	1.名称:走廊门上装饰实木板 2.具体做法:详施工图	m^2	10.35	124.96	1293.34	67.69	
78	011503001001	金属扶手、玻璃栏板	1.扶手材料、规格:不锈钢 2.栏板玻璃品种、规格:钢化玻璃	m	7.10	189.72	1347.01	436.22	
79	011503006001	实木扶手	1.扶手材料、规格:成品实木扶手 2.固定配件:预埋铁件 3.防护材料:调合漆	m	22.86	234.29	5355.87	1248.61	
80	011505001001	公共洗手台	1.柜体材质:镀锌钢管+木饰面 2.具体做法:详施工图	m^2	0.68	569.42	387.21	152.42	
本页小计							15209.60	4061.33	
合　　计							992029.74	153359.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
81	011505001002	卫生间洗面台	1.柜体材质:镀锌钢管+木饰面 2.具体做法:详施工图	m^2	12.23	569.42	6964.01	2741.23	
82	011505008001	卫生纸盒	1.材料、规格:白色成品不锈钢 2.支架、配件品种、规格:膨胀螺栓	个	15	31.51	472.65	60.00	
83	011505008002	接待区纺车外骨架	1.名称:接待区纺车外骨架 2.材质:不锈钢骨架、顶面阻燃夹板+毯毯装饰 3.具体做法:详施工图	项	1.000	34584.92	34584.92	7623.37	
84	011505010001	成品装饰镜子	1.镜面玻璃品种、规格:银镜 2.框材质、断面尺寸:详施工图	m^2	14.74	130.13	1918.12	392.08	
85	011505008003	休闲书吧卡座	1.名称:休闲书吧卡座 2.墙面装饰:5#镀锌槽钢(通长)+L40x5镀锌角钢@200mm+L50x4镀锌钢角码+石材 3.坐凳材质:50*50*3镀锌矩管+石材+成品坐垫+不锈钢 4.具体做法:详施工图	座	1	7972.58	7972.58	108.57	
86	011508004001	客房房名	1.房名内容:详施工图 2.具体做法:详施工图	项	1.000	2586.05	2586.05	536.14	
87	011508004002	墙面字体	1.字体内容:详施工图	项	1.000	3173.97	3173.97	877.89	
本页小计							57672.30	12339.28	
合　　计							1049702.04	165698.40	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.具体做法:详施工图						
		分部小计					195530.78	31064.88	
	0116	拆除工程							
88	011601001001	原有墙体拆除	1.材质:详施工图 2.拆除高度:详施工图 3.拆除垃圾运距:综合考虑	m	326.19	75.39	24591.46	18915.76	
89	011604002001	原有墙面拆除	1.拆除部位:原有墙面拆除 2.拆除垃圾运距:综合考虑	项	1.000	22617.40	22617.40	17398.00	
90	011606001001	原有地面拆除	1.名称:原有地面拆除 2.拆除垃圾运距:综合考虑	项	1.000	25909.16	25909.16	19930.12	
91	011606003001	原有天棚拆除	1.名称:原有天棚拆除 2.拆除垃圾运距:综合考虑	项	1.000	23211.71	23211.71	17855.16	
92	011606003002	原有家具清理	1.名称:原有家具清理 2.具体做法:详施工图	项	1.000	17255.31	17255.31	13273.32	
93	011612002001	原有水电拆除	1.卫生洁具种类 2.拆除垃圾运距:综合考虑	项	1.000	23302.77	23302.77	17925.21	
		分部小计					136887.81	105297.57	
	01B	装饰工程补充项目							
94	01B001000001	窗楣制作安装	1.材料品种:GRC成品安装 2.规格:一层	m	3.44	192.97	663.82	138.12	
95	01B001000002	门楣制作安装	1.材料品种:GRC成品安装	m	4.28	192.97	825.91	171.84	
本页小计							138377.54	105607.53	
合　　计							1188079.58	271305.93	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格:详施工图						
96	01B001000003	零星修补及装饰	1.名称:零星修补及装饰 2.项目内容:改造部位破损修补及装饰	项	1.000	17959.78	17959.78	10587.76	
97	01B001000004	零星装饰装修	1.名称:零星装饰装修 2.项目内容:清单内未包含(体现)的图纸所有零星装饰装修工程内容	项	1.000	35919.56	35919.56	21175.53	
		分部小计					55369.07	32073.25	
		单价措施项目清单							
	0117	措施项目							
98	011701006001	装饰脚手架	1.搭设方式:满足施工要求 2.搭设高度:依据现场确认 3.脚手架材质:综合考虑	项	1.000	41385.24	41385.24	29485.77	
		分部小计					41385.24	29485.77	
		分部小计					41385.24	29485.77	
本页小计							95264.58	61249.06	
合　　计							1283344.16	332554.99	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 79 页

项目编码	010801002001(1)	项目名称	成品卫生间门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	100㎡	0.022	1152.25	75216.96		345.68	25.35	1654.77		7.60
小　　计								25.35	1654.77		7.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								1687.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	15.949	0.03	0.48		
	不锈钢合页	个	2.532	10.26	25.97		
	水砂纸	张	0.539	0.36	0.19		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.13		
	成品装饰门扇	m^2	2.2	740.00	1628.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1654.77	-	

项目编码	010801002002(2)	项目名称	成品卫生间门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	100㎡	0.0154	1152.25	75216.96		345.68	17.74	1158.34		5.32
小　　计								17.74	1158.34		5.32

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 79 页

未计价材料费								
清单项目综合单价					1181.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	沉头木螺钉 L32	个	11.164	0.03	0.33			
	不锈钢合页	个	1.772	10.26	18.18			
	水砂纸	张	0.377	0.36	0.14			
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.09			
	成品装饰门扇	m^2	1.54	740.00	1139.60			
	其他材料费			-		-		
	材料费小计			-	1158.34	-		

项目编码	010801002003(3)	项目名称	成品门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	$100m^2$	0.022	1152.25	75216.96		345.68	25.35	1654.77		7.60
小　　计								25.35	1654.77		7.61

未计价材料费								
清单项目综合单价					1687.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	沉头木螺钉 L32	个	15.949	0.03	0.48			
	不锈钢合页	个	2.532	10.26	25.97			
	水砂纸	张	0.539	0.36	0.19			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 79 页

	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.13		
	成品装饰门扇	m^2	2.2	740.00	1628.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1654.77	-	
项目编码	010801002004(4)	项目名称	客房成品门	计量单位	樘	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	$100m^2$	0.022	1152.25	75216.96		345.68	25.35	1654.77		7.60
小　计								25.35	1654.77		7.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								1687.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	15.949	0.03	0.48		
	不锈钢合页	个	2.532	10.26	25.97		
	水砂纸	张	0.539	0.36	0.19		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.13		
	成品装饰门扇	m^2	2.2	740.00	1628.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1654.77	-	

项目编码	010802001001(5)	项目名称	卫生间移动滑门	计量单位	m^2	工程量	83.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	100㎡	0.01	1152.25	75216.96		345.68	11.52	752.17		3.46
小　　计								11.52	752.17		3.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								767.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32					个	7.249	0.03	0.22		
	不锈钢合页					个	1.151	10.26	11.81		
	水砂纸					张	0.245	0.36	0.09		
	木材（成材）					m^3	0	1923.93	0.06		
	成品装饰门扇					m^2	1	740.00	740.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	752.17	-	
项目编码	010802004001(6)		项目名称		成品艺术门			计量单位	㎡	工程量	3.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0001	成品木门扇安装	100㎡	0.01	1152.25	75216.96		345.68	11.52	752.17		3.46
小　　计								11.52	752.17		3.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								767.14			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 79 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	7.249	0.03	0.22		
	不锈钢合页	个	1.151	10.26	11.81		
	水砂纸	张	0.245	0.36	0.09		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.06		
	成品装饰门扇	m^2	1	740.00	740.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	752.17	-	

项目编码	010807001001(7)	项目名称	金属固定窗	计量单位	m^2	工程量	35.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0063	金属固定窗	$100m^2$	0.01	2208.29	59440.84		662.49	22.08	594.41		6.62
小　计								22.08	594.41		6.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								623.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	7.216	0.43	3.10		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	7.146	0.54	3.86		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m^2	0.946	550.00	520.25		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.022	35.50	36.30		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.514	19.91	30.14		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 79 页

	电			kW·h	0.07	0.60	0.04	
	其他材料费					-	0.72	-
	材料费小计					-	594.41	-
项目编码	010807001002(8)	项目名称	金属固定窗			计量单位	m^2	工程量	3.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0063	金属固定窗	100m^2	0.01	2208.29	59440.84		662.49	22.08	594.41		6.62
小　　计								22.08	594.41		6.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								623.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	7.216	0.43	3.10		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	7.146	0.54	3.86		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m^2	0.946	550.00	520.25		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.022	35.50	36.30		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.514	19.91	30.14		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费			-	0.72	-	
	材料费小计			-	594.41	-	

项目编码	010807001003(9)	项目名称	成品窗	计量单位	m^2	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0063	成品窗	100m²	0.01	2208.29	59440.84		662.49	22.08	594.41		6.62
小　　计								22.08	594.41		6.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								623.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓					套	7.216	0.43	3.10		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	7.146	0.54	3.86		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)					m²	0.946	550.00	520.25		
	硅酮耐候密封胶					kg	1.022	35.50	36.30		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.514	19.91	30.14		
	电					kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费							-	0.72	-	
	材料费小计							-	594.41	-	
项目编码	011101006001(10)		项目名称		平面砂浆找平层			计量单位	m²	工程量	228.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0001换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20MM[材料调整]	100m²	0.01	921.00	487.31	59.14	276.30	9.21	4.87	0.59	2.76
小　　计								9.21	4.87	0.59	2.76
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 79 页

清单项目综合单价									17.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(8.323)		0.40	(3.33)		
	砂子 中砂					m^3	(0.021)		72.82	(1.53)		
	水					m^3	(0.006)		1.36	(0.01)		
	水					m^3	0.004		1.36	0.01		
	水泥砂浆 1∶3					m^3	0.02		238.61	4.87		
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	4.87	-	
项目编码	011101006002(11)			项目名称	平面砂浆找平层				计量单位	m^2	工程量	295.92
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价			
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0001换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20MM[材料调整]		$100m^2$	0.01	921.00	487.31	59.14	276.30	9.21	4.87	0.59	2.76
小　　计									9.21	4.87	0.59	2.76
未计价材料费												
清单项目综合单价									17.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(8.323)		0.40	(3.33)		
	砂子 中砂					m^3	(0.021)		72.82	(1.53)		
	水					m^3	(0.006)		1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 79 页

	水			m^3	0.004	1.36	0.01		
	水泥砂浆 1∶3			m^3	0.02	238.61	4.87		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	4.87	-	
项目编码	011102001001(12)	项目名称	石材楼地面			计量单位	m^2	工程量	102.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 79 页

	胶粘剂DTA砂浆		m³	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2		m³	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	165.10	-	
项目编码	011102001002(13)	项目名称	石材楼地面		计量单位	m²	工程量	27.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017换	石材楼地面（每块面积)0.36m²以内[材料调整]	100m²	0.01	2459.55	18040.10	59.14	737.87	24.60	180.40	0.59	7.38
小　计								24.60	180.40	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								212.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m³	(0.019)	72.82	(1.40)		
	酸洗石材	m²	1.02	170.00	173.40		
	锯木屑	m³	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m³	0.023	1.36	0.03		
	水	m³	(0.006)	1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 79 页

	胶粘剂DTA砂浆			m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2			m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	180.40	-	
项目编码	011102001003(14)	项目名称	石材楼地面			计量单位	m^2	工程量	101.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 79 页

	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.10	-	

项目编码	011102001004(15)	项目名称	石材楼地面	计量单位	m^2	工程量	451.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 13 页 共 79 页

	胶粘剂DTA砂浆			m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2			m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	165.10	-	
项目编码	011102003001(16)	项目名称	块料楼地面			计量单位	m^2	工程量	15.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0031	陶瓷地面砖 0.36m^2以内	100m^2	0.01	2456.50	6490.39	59.14	736.95	24.57	64.90	0.59	7.37
小　计								24.57	64.90	0.59	7.37
未计价材料费											
清单项目综合单价								97.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	地砖 600×600	m^2	1.03	56.31	58.00		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 14 页 共 79 页

	胶粘剂DTA砂浆			m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2			m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费					-	0.01	-	
	材料费小计					-	64.90	-	
项目编码	011104002001(17)	项目名称	木地板			计量单位	m^2	工程量	293.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0054	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	$100m^2$	0.01	1398.16	32300.67		419.45	13.98	323.01		4.19
小　计								13.98	323.01		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								341.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	圆钉	kg	0.159	5.98	0.95		
	复合木地板	m^2	1.05	200.85	210.89		
	自粘型防水卷材	m^2	1.1	18.63	20.49		
	XY-401胶	kg	0.11	11.36	1.25		
	泡沫防潮纸	m^2	1.1	81.20	89.32		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	323.01	-	

项目编码	011105006001(18)	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m^2	工程量	9.09

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 15 页 共 79 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0065	踢脚线 金属踢脚线	100m²	0.01	3091.90	21538.65		927.57	30.92	215.39		9.28
小　　计								30.92	215.39		9.28
未计价材料费											
清单项目综合单价								255.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属踢脚线 综合	m²	1.05	205.13	215.39		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.39	-	

项目编码	011106001001(19)	项目名称	石材楼梯面层	计量单位	m²	工程量	8.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m²以内	100m²	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 16 页 共 79 页

	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.10	-	

项目编码	011106001002(20)	项目名称	石材楼梯面层	计量单位	m^2	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 17 页 共 79 页

	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.10	-	

项目编码	011201004001(21)	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m^2	工程量	413.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0001换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20MM[材料调整]	100m^2	0.01	921.00	487.31	59.14	276.30	9.21	4.87	0.59	2.76
小　　计								9.21	4.87	0.59	2.76
未计价材料费											
清单项目综合单价								17.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(8.323)	0.40	(3.33)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 18 页 共 79 页

	砂子 中砂	m^3	(0.021)	72.82	(1.53)		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	水	m^3	0.004	1.36	0.01		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	238.61	4.87		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4.87	-	

项目编码	011203001001(22)	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m^2	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0029	一般抹灰 零星抹灰	$100m^2$	0.01	5019.41	459.68	65.38	1505.82	50.19	4.60	0.65	15.06
小　计								50.19	4.60	0.65	15.06
未计价材料费											
清单项目综合单价								70.50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(6.283)	0.40	(2.51)		
	砂子 中砂	m^3	(0.021)	72.82	(1.55)		
	石灰膏	m^3	(0.005)	96.89	(0.50)		
	水	m^3	(0.014)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.011	1.36	0.01		
	混合砂浆 1∶1∶4	m^3	0.023	202.75	4.58		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4.60	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 19 页 共 79 页

项目编码	011204001001(23)	项目名称	石材墙面	计量单位	m^2	工程量	46.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.10	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 20 页 共 79 页

项目编码	011204001002(24)	项目名称	石材墙面	计量单位	m^2	工程量	42.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0017	石材楼地面（每块面积)0.36m^2以内	100m^2	0.01	2459.55	16510.10	59.14	737.87	24.60	165.10	0.59	7.38
小　　计								24.60	165.10	0.59	7.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								197.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.006	26.94	0.17		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	天然石材饰面板 600×600	m^2	1.02	155.00	158.10		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.111	0.60	0.07		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	165.10	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 21 页 共 79 页

项目编码	011204003001(25)	项目名称	块料内墙面	计量单位	m^2	工程量	421.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0031换	块料内墙面[材料调整]	$100m^2$	0.01	2456.50	12535.46	59.14	736.95	24.57	125.35	0.59	7.37
小　　计								24.57	125.35	0.59	7.37
未计价材料费											
清单项目综合单价								157.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	水磨石瓷砖600×1200	m^2	1.03	115.00	118.45		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^2	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^2	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	125.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 22 页 共 79 页

项目编码	011204003002(26)	项目名称	块料内墙面	计量单位	m^2	工程量	33.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0031换	块料内墙面[材料调整]	$100m^2$	0.01	2456.50	12535.46	59.14	736.95	24.57	125.35	0.59	7.37
小　　计								24.57	125.35	0.59	7.37
未计价材料费											
清单项目综合单价								157.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.47	0.05		
	水泥 32.5	kg	(11.363)	0.40	(4.55)		
	砂子 中砂	m^3	(0.019)	72.82	(1.40)		
	水磨石瓷砖600×1200	m^2	1.03	115.00	118.45		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	0.023	1.36	0.03		
	水	m^3	(0.006)	1.36	(0.01)		
	胶粘剂DTA砂浆	m^2	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^2	0.02	291.66	5.95		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	125.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 23 页 共 79 页

项目编码	011207001001(27)	项目名称	原有门增加木饰面装饰	计量单位	m²	工程量	12.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m²	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								124.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉	盒	0.01	4.27	0.04		
	圆钉	kg	0.025	5.98	0.15		
	桦木板 δ3	m²	1.05	101.28	106.34		
	木弧线 50	m	0.707	12.82	9.06		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	115.60	-	

项目编码	011207001002(28)	项目名称	窗户表面木饰面装饰	计量单位	m²	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m²	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 24 页 共 79 页

清单项目综合单价								124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉				盒	0.01		4.27	0.04		
	圆钉				kg	0.025		5.98	0.15		
	桦木板 δ3				m^2	1.05		101.28	106.34		
	木弧线 50				m	0.707		12.82	9.06		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	115.60	-	
项目编码	011207001003(29)		项目名称	窗户四周木饰面装饰				计量单位	m^2	工程量	3.90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	$100m^2$	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉				盒	0.01		4.27	0.04		
	圆钉				kg	0.025		5.98	0.15		
	桦木板 δ3				m^2	1.05		101.28	106.34		
	木弧线 50				m	0.707		12.82	9.06		
	其他材料费							-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 25 页 共 79 页

	材料费小计							-	115.60	-	
项目编码	011207001004(30)		项目名称	木饰面				计量单位	m^2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	$100m^2$	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉					盒	0.01	4.27	0.04		
	圆钉					kg	0.025	5.98	0.15		
	桦木板 δ3					m^2	1.05	101.28	106.34		
	木弧线 50					m	0.707	12.82	9.06		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	115.60	-	
项目编码	011207001005(31)		项目名称	木饰面				计量单位	m^2	工程量	159.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	$100m^2$	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 26 页 共 79 页

未计价材料费									
清单项目综合单价						124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	气排钉	盒	0.01	4.27	0.04				
	圆钉	kg	0.025	5.98	0.15				
	樘木板 δ3	m^2	1.05	101.28	106.34				
	木弧线 50	m	0.707	12.82	9.06				
	其他材料费			-	0.01	-			
	材料费小计			-	115.60	-			

项目编码	011207001006(32)	项目名称	木饰面	计量单位	m^2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150换	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	653.86	17725.44	84.62	196.16	6.54	177.25	0.85	1.96
小　　计								6.54	177.25	0.85	1.97

未计价材料费									
清单项目综合单价						186.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	气排钉	盒	0.01	4.27	0.04				
	圆钉	kg	0.025	5.98	0.15				
	木饰面(含古铜转经筒)	m^2	1.05	160.00	168.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 27 页 共 79 页

	木弧线 50	m	0.707	12.82	9.06		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	177.25	-	
项目编码	011207001007(33)	项目名称	木饰面	计量单位	m^2	工程量	17.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	$100m^2$	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								124.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉	盒	0.01	4.27	0.04		
	圆钉	kg	0.025	5.98	0.15		
	桦木板 δ3	m^2	1.05	101.28	106.34		
	木弧线 50	m	0.707	12.82	9.06		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	115.60	-	

项目编码	011207001008(34)	项目名称	木饰面	计量单位	m^2	工程量	10.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 28 页 共 79 页

AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m²	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96
小　　计								6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉				盒	0.01		4.27	0.04		
	圆钉				kg	0.025		5.98	0.15		
	桦木板 δ3				m²	1.05		101.28	106.34		
	木弧线 50				m	0.707		12.82	9.06		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	115.60	-	
项目编码	011207001009(35)		项目名称		实木墙板			计量单位	m²	工程量	15.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	100m²	0.01	2830.81	9654.86		849.24	28.31	96.55		8.49
小　　计								28.31	96.55		8.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								133.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉				kg	0.043		5.98	0.26		
	实木墙板(含图案装饰、侧边造型等)				m²	0.025		3923.93	96.29		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 29 页 共 79 页

	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	96.55	-	
项目编码	011207001010(36)		项目名称	实木墙板(雕花)				计量单位	m^2	工程量	56.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	$100m^2$	0.01	2830.81	11127.26		849.24	28.31	111.27		8.49
小　　计								28.31	111.27		8.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								148.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.043	5.98	0.26		
	实木墙板(雕花)					m^3	0.025	4523.93	111.02		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	111.27	-	
项目编码	011207001011(37)		项目名称	实木墙板(雕花)				计量单位	m^2	工程量	23.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	$100m^2$	0.01	2830.81	11127.26		849.24	28.31	111.27		8.49
小　　计								28.31	111.27		8.49
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 30 页 共 79 页

清单项目综合单价									148.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.043		5.98	0.26		
	实木墙板(雕花)					m^3	0.025		4523.93	111.02		
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	111.27	-	
项目编码	011207001012(38)		项目名称	实木墙板(灰色浮雕)					计量单位	m^2	工程量	23.68
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	100m^2	0.01	2830.81	11127.26		849.24		28.31	111.27		8.49
小　　计									28.31	111.27		8.49
未计价材料费												
清单项目综合单价									148.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.043		5.98	0.26		
	实木墙板(雕花)					m^3	0.025		4523.93	111.02		
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	111.27	-	
项目编码	011207001013(39)		项目名称	实木墙板					计量单位	m^2	工程量	12.39
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价					合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 31 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	100m²	0.01	2830.81	9654.86		849.24	28.31	96.55		8.49
小　　计								28.31	96.55		8.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								133.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.043	5.98	0.26		
	实木墙板(含图案装饰、侧边造型等)					m³	0.025	3923.93	96.29		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	96.55	-	
项目编码	011207001014(40)		项目名称	实木墙板				计量单位	m²	工程量	4.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	100m²	0.01	2830.81	9654.86		849.24	28.31	96.55		8.49
小　　计								28.31	96.55		8.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								133.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.043	5.98	0.26		
	实木墙板(含图案装饰、侧边造型等)					m³	0.025	3923.93	96.29		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 32 页 共 79 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	96.55	-	
项目编码	011207001015(41)	项目名称	毡毯墙面	计量单位	m^2	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0136	墙饰面夹板基层 石膏板基层	$100m^2$	0.01	585.26	3183.92	68.21	175.58	5.85	31.84	0.68	1.76
AM0132	墙饰面龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内)竖603横1500	$100m^2$	0.01	614.95	2771.36		184.48	6.15	27.71		1.84
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
小　计								23.94	139.05	0.68	7.18
未计价材料费											
清单项目综合单价								170.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抽芯铆钉 φ4×13	百个	0.094	6.75	0.63		
	气排钉	盒	0.009	4.27	0.04		
	圆钉	kg	0.004	5.98	0.02		
	金属膨胀螺栓 M8	套	2.116	0.97	2.05		
	纸面石膏板	m^2	1.06	30.00	31.80		
	毡毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	7.09	7.52		
	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.988	8.72	17.33		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 33 页 共 79 页

	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	电	kW·h	0.307	0.60	0.18		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	139.05	-	
项目编码	011207001016(42)	项目名称	毯毯墙面	计量单位	m^2	工程量	19.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
小计								11.94	79.49		3.58
未计价材料费											
清单项目综合单价								95.01			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	圆钉	kg	0.004	5.98	0.02		
	毯毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	79.49	-	
项目编码	011207001017(43)	项目名称	毯毯墙面	计量单位	m^2	工程量	6.56

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 34 页 共 79 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	100m²	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
AM0140	墙饰面卷材基层 油毡隔离层	100m²	0.01	416.32	451.51		124.90	4.16	4.52		1.25
小　　计								16.10	84.01		4.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								104.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.009	5.98	0.06		
	毽毽	m²	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	纸胎油毡隔离层	m²	1.05	4.27	4.48		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	84.01	-	

项目编码	011207001018(44)	项目名称	毽毽墙面	计量单位	m²	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	100m²	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
AM0140	墙饰面卷材基层 油毡隔离层	100m²	0.01	416.32	451.51		124.90	4.16	4.52		1.25

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 35 页 共 79 页

小　　计					16.10	84.01		4.83
未计价材料费								
清单项目综合单价					104.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉		kg	0.009	5.98	0.06		
	毡毯		m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40		m	0.51	1.22	0.62		
	纸胎油毡隔离层		m^2	1.05	4.27	4.48		
	万能胶 1kg/瓶		kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带		m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	84.01	-	
项目编码	011207001019(45)	项目名称	毡毯墙面		计量单位	m^2	工程量	13.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
AM0140	墙饰面卷材基层 油毡隔离层	$100m^2$	0.01	416.32	451.51		124.90	4.16	4.52		1.25
小　　计								16.10	84.01		4.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								104.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 36 页 共 79 页

	圆钉	kg	0.009	5.98	0.06		
	毡毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	纸胎油毡隔离层	m^2	1.05	4.27	4.48		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	84.01	-	

项目编码	011207001020(46)	项目名称	毡毯墙面	计量单位	m^2	工程量	16.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
AM0140	墙饰面卷材基层 油毡隔离层	$100m^2$	0.01	416.32	451.51		124.90	4.16	4.52		1.25
小　　计								16.10	84.01		4.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								104.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.009	5.98	0.06		
	毡毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	纸胎油毡隔离层	m^2	1.05	4.27	4.48		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 37 页 共 79 页

	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	84.01	-	
项目编码	011207001021(47)	项目名称	毯毯墙面	计量单位	m^2	工程量	9.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
AM0140	墙饰面卷材基层 油毡隔离层	$100m^2$	0.01	416.32	451.51		124.90	4.16	4.52		1.25
小　计								16.10	84.01		4.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								104.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.009	5.98	0.06		
	毯毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	纸胎油毡隔离层	m^2	1.05	4.27	4.48		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	84.01	-	

项目编码	011207001022(48)	项目名称	毯毯墙面	计量单位	m^2	工程量	4.20

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 38 页 共 79 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0136	墙饰面夹板基层 石膏板基层	100m²	0.01	585.26	3183.92	68.21	175.58	5.85	31.84	0.68	1.76
AM0132	墙饰面龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内)竖603横1500	100m²	0.01	614.95	2771.36		184.48	6.15	27.71		1.84
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	100m²	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
小　　计								23.94	139.05	0.68	7.18
未计价材料费											
清单项目综合单价								170.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抽芯铆钉 φ4×13	百个	0.094	6.75	0.63		
	气排钉	盒	0.009	4.27	0.04		
	圆钉	kg	0.004	5.98	0.02		
	金属膨胀螺栓 M8	套	2.116	0.97	2.05		
	纸面石膏板	m²	1.06	30.00	31.80		
	毡毯	m²	1.12	65.00	72.80		
	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	7.09	7.52		
	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.988	8.72	17.33		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	电	kW·h	0.307	0.60	0.18		
	其他材料费			-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 39 页 共 79 页

	材料费小计			-	139.05	-	
项目编码	011210004001(49)	项目名称	厕所隔断	计量单位	m^2	工程量	12.80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0233换	浴厕隔断 木龙骨基层榉木板面[材料调整]	$100m^2$	0.01	4714.84	26599.58	534.60	1414.45	47.15	266.00	5.35	14.14
小　　计								47.15	266.00	5.35	14.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								332.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d5	百个	0.079	2.62	0.21		
	拉手 30以外	只	0.286	27.95	7.99		
	插销 100	副	0.286	2.12	0.61		
	铰链 65型	只	0.571	1.71	0.98		
	铁件 综合	kg	1.749	3.85	6.73		
	水泥 32.5	kg	(0.345)	0.40	(0.14)		
	砂子 中砂	m^3	(0.001)	72.82	(0.08)		
	石灰膏	m^3	(0)	96.89	(0.03)		
	板枋材 杉木	m^3	0.012	1923.93	22.86		
	抗倍特板(仿木纹)	m^2	2.2	100.00	220.00		
	榉木线条 22×5	m	0.001	17.09	0.02		
	防腐油	kg	0.013	1.26	0.02		
	环氧树脂	kg	0.191	23.50	4.48		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

713423dc289540c9b1...-20260702183239946

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 40 页 共 79 页

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.321	5.56	1.78		
	电	kW·h	0.125	0.60	0.08		
	水	m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	混合砂浆 1∶1∶4	m^3	0.001	202.75	0.25		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	266.00	-	

项目编码	011210002001(50)	项目名称	不锈钢玻璃隔断	计量单位	m^2	工程量	103.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0234	浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃	$100m^2$	0.02	6998.94	21749.05		2099.68	139.98	434.98		41.99
小　计								139.98	434.98		42.00
未计价材料费											
清单项目综合单价								616.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢板 综合	kg	1.181	2.39	2.82		
	膨胀螺栓 M6×80	10个	1.02	1.45	1.48		
	不锈钢球 Φ63	个	3.788	29.91	113.29		
	磨砂玻璃 δ5	m^2	1.834	25.64	47.03		
	玻璃胶 335克/支	支	2	10.26	20.52		
	不锈钢方管 35×38×1	m	7.872	11.75	92.50		
	不锈钢管 Φ50	m	6.298	22.42	141.20		
	电	kW·h	2.266	0.60	1.36		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 41 页 共 79 页

	其他材料费					-	14.78	-	
	材料费小计					-	434.98	-	
项目编码	011210004002(51)	项目名称	创作区屏风			计量单位	m^2	工程量	2.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0152换	墙饰面面层 硬木板条墙面[材料调整]	$100m^2$	0.01	2830.81	13581.26		849.24	28.31	135.81		8.49
小　　计								28.31	135.81		8.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								172.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.043	5.98	0.26		
	实木隔断条+樟子纸透光	m^3	0.025	5523.93	135.56		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	135.81	-	

项目编码	011210004003(52)	项目名称	强钢龙骨隔墙	计量单位	m^2	工程量	335.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0134	墙饰面龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内)单向1500	$100m^2$	0.05	495.77	1327.88	28.34	148.73	24.79	66.39	1.42	7.44
小　　计								24.79	66.39	1.42	7.44

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 42 页 共 79 页

未计价材料费								
清单项目综合单价					100.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	21.394	2.39	51.13		
	金属膨胀螺栓 M8	套	13.6	0.97	13.19		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.082	12.14	1.00		
	乙炔气	m^3	0.008	23.93	0.20		
	电	kW·h	1.458	0.60	0.87		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	66.39	-	

项目编码	011210004004(53)	项目名称	预制板隔墙	计量单位	m^2	工程量	375.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0171	预制板隔墙	$100m^2$	0.01	2979.96	11379.44	187.26	893.99	29.80	113.79	1.87	8.94
小　　计								29.80	113.79	1.87	8.94

未计价材料费								
清单项目综合单价					154.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉	盒	0.012	4.27	0.05		
	桦木板 δ3	m^2	1.1	101.28	111.41		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.42	5.56	2.34		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 43 页 共 79 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	113.79	-	
项目编码	011302001001(54)	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	㎡	工程量	127.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0081	石膏板天棚基层	100㎡	0.01	822.70	3224.82		246.81	8.23	32.25		2.47
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	100㎡	0.01	1656.73	3291.28	290.33	497.02	16.57	32.91	2.90	4.97
AN0101	石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100㎡	0.01	982.03	3261.19		294.61	9.82	32.61		2.95
小　　计								34.61	97.77	2.90	10.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								145.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	0.4	2.39	0.96		
	自攻螺钉	百个	0.589	3.16	1.86		
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.016	6.10	0.10		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.168	12.14	2.04		
	纸面石膏板	㎡	2.1	30.00	63.00		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	㎡	1.05	27.35	28.72		
	吊杆	kg	0.237	3.84	0.91		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 44 页 共 79 页

	材料费小计			-	97.77	-	
项目编码	011302001002(55)	项目名称	石膏板吊顶天棚	计量单位	㎡	工程量	755.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0081	石膏板天棚基层	100㎡	0.01	822.70	3224.82		246.81	8.23	32.25		2.47
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	100㎡	0.01	1656.73	3291.28	290.33	497.02	16.57	32.91	2.90	4.97
AN0101	石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100㎡	0.01	982.03	3261.19		294.61	9.82	32.61		2.95
小　　计								34.61	97.77	2.90	10.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								145.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	0.4	2.39	0.96		
	自攻螺钉	百个	0.589	3.16	1.86		
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.016	6.10	0.10		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.168	12.14	2.04		
	纸面石膏板	㎡	2.1	30.00	63.00		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	㎡	1.05	27.35	28.72		
	吊杆	kg	0.237	3.84	0.91		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	97.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 45 页 共 79 页

项目编码	011302001003(56)	项目名称	毯毯吊顶天棚	计量单位	㎡	工程量	24.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0081	石膏板天棚基层	100㎡	0.01	822.70	3224.82		246.81	8.23	32.25		2.47
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	100㎡	0.01	1656.73	3291.28	290.33	497.02	16.57	32.91	2.90	4.97
AN0101换	毯毯吊顶天棚[材料调整]	100㎡	0.01	982.03	6936.19		294.61	9.82	69.36		2.95
小　　计								34.61	134.52	2.90	10.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								182.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	0.4	2.39	0.96		
	自攻螺钉	百个	0.589	3.16	1.86		
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.016	6.10	0.10		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.168	12.14	2.04		
	纸面石膏板	㎡	1.05	30.00	31.50		
	毯毯	㎡	1.05	65.00	68.25		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	㎡	1.05	27.35	28.72		
	吊杆	kg	0.237	3.84	0.91		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	134.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 46 页 共 79 页

项目编码	011302001004(57)	项目名称	木纹铝方通吊顶天棚	计量单位	m^2	工程量	20.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0080	胶合板基层 9mm	$100m^2$	0.01	639.40	1420.92		191.82	6.39	14.21		1.92
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	$100m^2$	0.01	1656.73	3291.28	290.33	497.02	16.57	32.91	2.90	4.97
AN0117	铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	$100m^2$	0.01	647.15	8765.44		194.15	6.47	87.65		1.94
小　　计								29.43	134.78	2.90	8.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								175.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	0.4	2.39	0.96		
	铝合金靠墙条板	m^2	0.05	36.92	1.85		
	自攻螺钉	百个	0.237	3.16	0.75		
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.016	6.10	0.10		
	膨胀螺栓 M8×80	10个	0.108	2.74	0.30		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.168	12.14	2.04		
	胶合板 δ9	m^2	1.05	12.82	13.46		
	铝合金嵌入式方板	m^2	1	85.47	85.47		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	m^2	1.05	27.35	28.72		
	吊杆	kg	0.237	3.84	0.91		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 47 页 共 79 页

	电			kW·h	0.069	0.60	0.04		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	134.78	-	
项目编码	011302001005(58)	项目名称	木纹铝单板吊顶天棚			计量单位	m^2	工程量	3.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0081	石膏板天棚基层	$100m^2$	0.01	822.70	3224.82		246.81	8.23	32.25		2.47
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	$100m^2$	0.01	1656.73	3291.28	290.33	497.02	16.57	32.91	2.90	4.97
AN0120	铝板天棚 600×600	$100m^2$	0.01	862.43	3238.81		258.73	8.62	72.39		2.59
小　计								33.42	137.55	2.90	10.03
未计价材料费											
清单项目综合单价								183.90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合	kg	0.4	2.39	0.96		
	自攻螺钉	百个	0.237	3.16	0.75		
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.016	6.10	0.10		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.168	12.14	2.04		
	纸面石膏板	m^2	1.05	30.00	31.50		
	铝板 600×600×0.8	m^2	1.05	65.47	68.74		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	m^2	1.05	27.35	28.72		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 48 页 共 79 页

	玻璃胶 335克/支	支	0.355	10.26	3.64		
	吊杆	kg	0.237	3.84	0.91		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	137.55	-	
项目编码	011406002001(59)	项目名称	门(窗)楣油漆	计量单位	m	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0265	门(窗)楣油漆	m^2	1	179.29	46.38		53.79	179.29	46.38		53.79
小　计								179.29	46.38		53.79
未计价材料费											
清单项目综合单价								279.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	kg	2	16.24	32.48		
	丙烯酸清漆	kg	0.2	22.99	4.60		
	乳胶	kg	0.13	6.84	0.89		
	SG791胶水	kg	0.05	5.13	0.26		
	木工铅笔	支	0.2	0.21	0.04		
	牛皮纸	m^2	0.45	1.71	0.77		
	橡皮垫条（小）	m	0.05	3.46	0.17		
	颜料	kg	0.9	6.84	6.16		
	粉笔	盒	0.02	0.60	0.01		
	其他材料费			-	1.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 49 页 共 79 页

	材料费小计				-	46.38	-	
项目编码	011407001001(60)	项目名称	白色艺术涂料墙面		计量单位	m²	工程量	294.70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	100m²	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22		
	水	m³	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	

项目编码	011407001002(61)	项目名称	白色艺术涂料墙面	计量单位	m²	工程量	10.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	100m²	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 50 页 共 79 页

未计价材料费								
清单项目综合单价					23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02			
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91			
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22			
	水	m^3	0.001	1.36	0.00			
	其他材料费			-	0.05	-		
	材料费小计			-	5.20	-		

项目编码	011407001003(62)	项目名称	白色艺术涂料墙面	计量单位	m^2	工程量	78.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	$100m^2$	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　计								14.01	5.20		4.20

未计价材料费								
清单项目综合单价					23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02			
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91			
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22			
	水	m^3	0.001	1.36	0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 51 页 共 79 页

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	
项目编码	011407001004(63)	项目名称	白色艺术涂料墙面	计量单位	m^2	工程量	357.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	$100m^2$	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	

项目编码	011407001005(64)	项目名称	白色艺术涂料墙面	计量单位	m^2	工程量	12.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	$100m^2$	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 52 页 共 79 页

小　　计					14.01	5.20		4.20
未计价材料费								
清单项目综合单价					23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸		张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料		kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉		kg	2.041	0.60	1.22		
	水		m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费				-	0.05	-	
	材料费小计				-	5.20	-	
项目编码	011407001006(65)	项目名称	白色艺术涂料墙面		计量单位	m^2	工程量	9.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	$100m^2$	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料					kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉					kg	2.041	0.60	1.22		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 53 页 共 79 页

	水		m³	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费				-	0.05	-	
	材料费小计				-	5.20	-	
项目编码	011407001007(66)	项目名称	白色艺术涂料墙面		计量单位	m²	工程量	14.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	100m²	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22		
	水	m³	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	

项目编码	011407001008(67)	项目名称	白色艺术涂料墙面	计量单位	m²	工程量	29.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 54 页 共 79 页

AP0213	白色艺术涂料墙面	100m²	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料					kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉					kg	2.041	0.60	1.22		
	水					m³	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.20	-	
项目编码	011407001009(68)		项目名称	白色艺术涂料墙面				计量单位	m²	工程量	58.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	100m²	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料					kg	0.381	10.26	3.91		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 55 页 共 79 页

	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	
项目编码	011407002001(69)	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m^2	工程量	5.20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0215	天棚喷刷涂料	100m^2	0.01	1751.40	520.48		525.42	17.51	5.20		5.25
小计								17.51	5.20		5.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								27.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料	kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.60	1.22		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	5.20	-	

项目编码	011407002002(70)	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m^2	工程量	11.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 56 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0215	天棚喷刷涂料	100㎡	0.01	1751.40	520.48		525.42	17.51	5.20		5.25
小　　计								17.51	5.20		5.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								27.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.101	0.22	0.02		
	108内墙涂料					kg	0.381	10.26	3.91		
	成品腻子粉					kg	2.041	0.60	1.22		
	水					m³	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	5.20	-	
项目编码	011408001001(71)		项目名称		墙纸			计量单位	㎡	工程量	15.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0257	墙面 普通壁纸 对花	100㎡	0.01	1469.14	2904.94		440.74	14.69	29.05		4.41
小　　计								14.69	29.05		4.41
未计价材料费											
清单项目综合单价								48.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 57 页 共 79 页

	壁纸	m^2	1.16	18.12	21.02		
	成品腻子粉	kg	0.529	0.60	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.001	7.21	0.01		
	壁纸专用粘贴剂	kg	0.278	25.41	7.07		
	建筑胶	kg	0.062	1.09	0.07		
	水	m^3	0	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	29.05	-	

项目编码	011408001002(72)	项目名称	墙纸	计量单位	m^2	工程量	30.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0257	墙面 普通壁纸 对花	$100m^2$	0.01	1469.14	2904.94		440.74	14.69	29.05		4.41
小 计								14.69	29.05		4.41
未计价材料费											
清单项目综合单价								48.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	壁纸	m^2	1.16	18.12	21.02		
	成品腻子粉	kg	0.529	0.60	0.32		
	羧甲基纤维素	kg	0.001	7.21	0.01		
	壁纸专用粘贴剂	kg	0.278	25.41	7.07		
	建筑胶	kg	0.062	1.09	0.07		
	水	m^3	0	1.36	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 58 页 共 79 页

	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	29.05	-	
项目编码	011501003001(73)	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0011	隔断木衣柜	m^2	6.8	144.68	1006.58	15.37	43.40	983.79	6844.75	104.54	295.14
小　　计								983.79	6844.75	104.54	295.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								8228.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	114.24	0.43	49.12		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	6.854	4.47	30.64		
	圆钉 50~75	kg	1.523	7.52	11.45		
	木拉手	个	32.667	21.37	698.10		
	铜合页 50	个	27.261	10.26	279.70		
	抽屉轨 350	副	5.481	11.83	64.84		
	胶合板 δ9	m^2	17.564	12.82	225.18		
	胶合板 δ12	m^2	2.713	23.08	62.62		
	胶合板 δ18	m^2	16.925	32.48	549.73		
	木质饰面板 δ3	m^2	45.778	51.28	2347.48		
	木龙骨	m^3	0.075	1623.93	121.47		
	桦木线条 25×5	m	133.491	17.09	2281.36		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 59 页 共 79 页

	聚醋酸乙烯乳液	kg	22.134	5.56	123.07		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6844.75	-	
项目编码	011501003002(74)	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0011	隔断木衣柜	m^2	6.48	144.68	1006.58	15.37	43.40	937.50	6522.64	99.62	281.25
小　　计								937.50	6522.64	99.62	281.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								7841.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	108.864	0.43	46.81		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	6.532	4.47	29.20		
	圆钉 50~75	kg	1.452	7.52	10.92		
	木拉手	个	31.13	21.37	665.25		
	铜合页 50	个	25.978	10.26	266.54		
	抽屉轨 350	副	5.223	11.83	61.79		
	胶合板 δ9	m^2	16.738	12.82	214.58		
	胶合板 δ12	m^2	2.586	23.08	59.67		
	胶合板 δ18	m^2	16.129	32.48	523.86		
	木质饰面板 δ3	m^2	43.623	51.28	2237.01		
	木龙骨	m^2	0.071	1623.93	115.75		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 60 页 共 79 页

	榉木线条 25×5	m	127.209	17.09	2174.00		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	21.092	5.56	117.27		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	6522.64	-	
项目编码	011501020001(75)	项目名称	吧台	计量单位	m	工程量	7.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0006	酒吧台	m	1	228.55	345.15	17.29	68.56	228.55	345.15	17.29	68.56
小　计								228.55	345.15	17.29	68.57
未计价材料费											
清单项目综合单价								659.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料透光片	m^2	0.137	76.92	10.54		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	0.441	4.47	1.97		
	圆钉 50~75	kg	0.265	7.52	1.99		
	胶合板 δ9	m^2	3.728	12.82	47.79		
	木质饰面板 δ3	m^2	2.057	51.28	105.48		
	石材饰面板	m^2	0.477	155.34	74.10		
	木龙骨	m^3	0.015	1623.93	24.36		
	木半圆形装饰线条 20	m	1.537	3.67	5.64		
	木半圆形装饰线条 60	m	1.537	19.66	30.22		
	木平面装饰线条 30×10	m	3.975	3.32	13.20		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 61 页 共 79 页

	木踢脚线 100	m^2	0.159	102.56	16.31		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	1.428	5.56	7.94		
	云石AB胶	kg	0.179	31.37	5.62		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	345.15	-	

项目编码	011501020002(76)	项目名称	接待台	计量单位	m	工程量	3.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0024	接待台	m^2	1	165.03	446.29	2.74	49.51	165.03	446.29	2.74	49.51
小计								165.03	446.29	2.74	49.51
未计价材料费											
清单项目综合单价								663.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50	t	0.015	2393.16	35.90		
	半圆头木螺钉 L16	个	4.2	0.03	0.13		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	0.066	4.47	0.30		
	圆钉 50~75	kg	0.041	7.52	0.31		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×25	套	2.091	0.20	0.42		
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.42	6.65	2.79		
	不锈钢固定连接件	个	2.091	1.32	2.76		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.001	470.09	0.47		
	水泥 32.5	kg	(18.177)	0.40	(7.27)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 62 页 共 79 页

	砂子 中砂	m^3	(0.035)	72.82	(2.55)		
	杉木板枋材	m^3	0.014	1923.93	26.94		
	胶合板 δ5	m^2	1.218	11.11	13.53		
	石材饰面板	m^2	2.01	155.34	312.23		
	木龙骨	m^3	0.008	1623.93	12.99		
	硬木踢脚线 120×15	m^2	0.117	102.56	12.00		
	红丹防锈漆	kg	0.082	12.65	1.04		
	氧气	m^3	0.035	3.26	0.11		
	乙炔气	m^3	0.015	23.93	0.36		
	地板胶水	kg	0.032	12.56	0.40		
	建筑胶	kg	0.042	1.09	0.05		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.494	5.56	2.75		
	密封胶 XY02#	kg	0.414	11.11	4.60		
	云石AB胶	kg	0.063	31.37	1.98		
	水	m^3	(0.011)	1.36	(0.01)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.034	271.41	9.23		
	素水泥浆	m^3	0.001	607.51	0.61		
	其他材料费			-	4.39	-	
	材料费小计			-	446.29	-	

项目编码	011502002001(77)	项目名称	走廊门上装饰实木板	计量单位	m^2	工程量	10.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	$100m^2$	0.01	653.86	11559.84	84.62	196.16	6.54	115.60	0.85	1.96

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 63 页 共 79 页

小　　计					6.54	115.60	0.85	1.97
未计价材料费								
清单项目综合单价					124.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	气排钉		盒	0.01	4.27	0.04		
	圆钉		kg	0.025	5.98	0.15		
	桦木板 δ3		m^2	1.05	101.28	106.34		
	木弧线 50		m	0.707	12.82	9.06		
	其他材料费				-	0.01	-	
	材料费小计				-	115.60	-	
项目编码	011503001001(78)	项目名称	金属扶手、玻璃栏板		计量单位	m	工程量	7.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0080	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	614.42	941.02	157.47	184.33	61.44	94.10	15.75	18.43
小　　计								61.44	94.10	15.75	18.43
未计价材料费											
清单项目综合单价								189.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铈钨棒						g	0.441	0.39	0.17		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm						kg	0.08	69.57	5.59		
	不锈钢法兰底座 63						个	1.325	1.90	2.52		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 64 页 共 79 页

	环氧树脂	kg	0.019	23.50	0.45		
	氩气	m^3	0.227	14.53	3.30		
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5	m	3.18	9.07	28.84		
	不锈钢装饰圆管 45×1.5	m	1.228	16.50	20.25		
	不锈钢装饰圆管 63.5×2	m	1.06	31.11	32.98		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	94.10	-	
项目编码	011503006001(79)	项目名称	实木扶手	计量单位	m	工程量	22.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0084	木栏杆 木扶手	10m	0.1	546.20	1632.82		163.86	54.62	163.28		16.39
小　计								54.62	163.28		16.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								234.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L30	个	44.52	0.03	1.34		
	铁件 综合	kg	2.716	3.85	10.46		
	木栏杆 宽40	m	4.896	25.64	125.53		
	木扶手 宽65	m	1.02	24.65	25.14		
	其他材料费			-	0.81	-	
	材料费小计			-	163.28	-	

项目编码	011505001001(80)	项目名称	公共洗手台	计量单位	m^2	工程量	0.68

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 65 页 共 79 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
AQ0114	大理石洗漱台 ≤1m²	10m²	0.1	2241.37	2762.74	17.66	672.41	224.14	276.27	1.77	67.24	
小　　计								224.14	276.27	1.77	67.24	
未计价材料费												
清单项目综合单价								569.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	角钢 50					t	0.025	2393.16	59.59			
	热轧薄钢板 δ4.0					t	0	2649.57	0.26			
	膨胀螺栓 M10×80					套	1.224	0.44	0.54			
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.697	5.41	3.77			
	合金钢钻头					个	0.54	25.64	13.85			
	石材饰面板					m²	1.06	155.34	164.66			
	红丹防锈漆					kg	0.232	12.65	2.94			
	油漆溶剂油					kg	0.024	3.76	0.09			
	YJ-III胶					kg	2.497	11.21	27.99			
	玻璃胶 300ml					支	0.267	9.64	2.57			
	电					kW·h	0.028	0.60	0.02			
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-	276.27	-		
项目编码	011505001002(81)		项目名称	卫生间洗面台				计量单位	m²	工程量	12.23	
清单综合单价组成明细												

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 66 页 共 79 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0114	大理石洗漱台 ≤1m²	10m²	0.1	2241.37	2762.74	17.66	672.41	224.14	276.27	1.77	67.24
小　　计								224.14	276.27	1.77	67.24
未计价材料费											
清单项目综合单价								569.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50	t	0.025	2393.16	59.59		
	热轧薄钢板 δ4.0	t	0	2649.57	0.26		
	膨胀螺栓 M10×80	套	1.224	0.44	0.54		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.697	5.41	3.77		
	合金钢钻头	个	0.54	25.64	13.85		
	石材饰面板	m²	1.06	155.34	164.66		
	红丹防锈漆	kg	0.232	12.65	2.94		
	油漆溶剂油	kg	0.024	3.76	0.09		
	YJ-III胶	kg	2.497	11.21	27.99		
	玻璃胶 300ml	支	0.267	9.64	2.57		
	电	kW·h	0.028	0.60	0.02		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	276.27	-	

项目编码	011505008001(82)	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 67 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0130	卫生纸盒	只	1	4.00	26.31		1.20	4.00	26.31		1.20
小　　计								4.00	26.31		1.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉					百个	0.041	1.79	0.07		
	不锈钢卫生纸盒					个	1.01	25.64	25.90		
	白色硅酸盐水泥 32.5					kg	0.155	0.47	0.07		
	水泥 32.5					kg	(0.49)	0.40	(0.20)		
	砂子 中砂					m^3	(0.001)	72.82	(0.08)		
	水					m^3	(0)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶2.5					m^3	0.001	271.41	0.27		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	26.31	-	
项目编码	011505008002(83)		项目名称		接待区纺车外骨架			计量单位	项	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0081	石膏板天棚基层	$100m^2$	5	822.70	3224.82		246.81	4113.51	16124.08		1234.05
AN0028	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm) 300×300 平面	$100m^2$	2	1656.73	3291.28	290.33	497.02	3313.46	6582.56	580.66	994.04

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 68 页 共 79 页

AN0101换	镭鐳吊顶天棚[材料调整]	100m²	0.2	982.03	6936.19		294.61	196.41	1387.24		58.92
小　　计								7623.37	24093.88	580.66	2287.01
未计价材料费											
清单项目综合单价								34584.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合					kg	80	2.39	191.20		
	自攻螺钉					百个	125.417	3.16	396.32		
	射钉					10个	30.6	1.24	37.94		
	六角螺栓					kg	3.18	6.10	19.40		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	33.66	12.14	408.63		
	纸面石膏板					m²	525	30.00	15750.00		
	镭鐳					m²	21	65.00	1365.00		
	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300					m²	210	27.35	5743.50		
	吊杆					kg	47.366	3.84	181.89		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	24093.88	-	
项目编码	011505010001(84)		项目名称	成品装饰镜子				计量单位	m²	工程量	14.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0119	盥洗室台镜 不带框 ≤1.0m²	10m²	0.1	265.99	955.50		79.80	26.60	95.55		7.98
小　　计								26.60	95.55		7.98
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 69 页 共 79 页

清单项目综合单价								130.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀铬装饰螺钉				个	7.5		0.90	6.75		
	沉头木螺钉 L35				个	32.1		0.03	0.96		
	圆钉 25 (1″)				kg	0.025		4.27	0.11		
	木材（成材）				m^3	0		1923.93	0.19		
	胶合板 δ5				m^2	1.05		11.11	11.67		
	镜面玻璃 磨边 δ6				m^2	1.02		42.74	43.59		
	木龙骨				m^3	0.012		1623.93	19.49		
	石油沥青油毡 350#				m^2	1.01		2.35	2.37		
	玻璃胶 300ml				支	0.475		9.64	4.58		
	双面强力弹性胶带				m	9.73		0.60	5.84		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	95.55	-	
项目编码	011505008003(85)			项目名称	休闲书吧卡座			计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0122换	休闲书吧卡座[材料调整]	个	7	15.51	1118.78		4.65	108.57	7831.44		32.57
小　计								108.57	7831.44		32.57
未计价材料费											
清单项目综合单价								7972.58			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 70 页 共 79 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L35			个	73.5	0.03	2.21		
	塑料胀塞			个	73.5	0.07	5.15		
	木材（成材）			m^3	0.007	1923.93	13.47		
	休闲书吧卡座			个	7.07	1102.56	7795.10		
	电			kW·h	0.98	0.60	0.59		
	其他材料费					-	14.92	-	
	材料费小计					-	7831.44	-	
项目编码	011508004001(86)	项目名称	客房房名			计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0197	聚氯乙烯字 ≤0.5m^2 其他面	10个	1.5	357.43	1259.38		107.23	536.14	1889.07		160.84
小　计								536.14	1889.07		160.84
未计价材料费											
清单项目综合单价								2586.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L35	个	301.613	0.03	9.05		
	木材（成材）	m^3	0.005	1923.93	8.66		
	聚氯乙烯字 0.5m^2以内	个	15.15	122.67	1858.45		
	万能胶 1kg/瓶	kg	1.119	11.54	12.91		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 71 页 共 79 页

	材料费小计				-	1889.07	-	
项目编码	011508004002(87)	项目名称	墙面字体		计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0205	不发光亚克力字 ≤1.0m² 块料面	10个	1.5	585.26	1355.15		175.58	877.89	2032.72		263.37
小　　计								877.89	2032.72		263.36
未计价材料费											
清单项目综合单价								3173.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L35	个	611.999	0.03	18.36		
	铁件 综合	kg	7.217	3.85	27.78		
	木材（成材）	m³	0.005	1923.93	8.66		
	不发光亚克力字 1m²以内	个	15.15	128.21	1942.38		
	万能胶 1kg/瓶	kg	2.079	11.54	23.99		
	电	kW·h	2.388	0.60	1.43		
	其他材料费			-	10.12	-	
	材料费小计			-	2032.72	-	

项目编码	011601001001(88)	项目名称	原有墙体拆除	计量单位	m	工程量	326.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 72 页 共 79 页

AR0006	砌体拆除 多孔砖空心砌块墙	m^3	1	57.99			17.40	57.99			17.40
小　　计								57.99			17.40
未计价材料费											
清单项目综合单价								75.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	011604002001(89)		项目名称	原有墙面拆除				计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0006	砌体拆除 多孔砖空心砌块墙	m^3	300	57.99			17.40	17398.00			5219.40
小　　计								17398.00			5219.40
未计价材料费											
清单项目综合单价								22617.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	011606001001(90)		项目名称	原有地面拆除				计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 73 页 共 79 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10㎡	202	98.66			29.60	19930.12			5979.04
小　　计								19930.12			5979.04
未计价材料费											
清单项目综合单价								25909.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	011606003001(91)		项目名称	原有天棚拆除				计量单位	项	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0058	拆除 天棚 木龙骨 石膏面	10㎡	302	59.12			17.74	17855.16			5356.55
小　　计								17855.16			5356.55
未计价材料费											
清单项目综合单价								23211.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	011606003002(92)		项目名称	原有家具清理				计量单位	项	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 74 页 共 79 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0112	原有家具清理	10m²	62	214.09			64.23	13273.32			3981.99
小　　计								13273.32			3981.99
未计价材料费											
清单项目综合单价								17255.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	011612002001(93)	项目名称	原有水电拆除					计量单位	项	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0094	原有水电拆除	10套	200	89.63			26.89	17925.21			5377.56
小　　计								17925.21			5377.56
未计价材料费											
清单项目综合单价								23302.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	01B001000001(94)	项目名称	窗帘制作安装					计量单位	m	工程量	3.44

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 75 页 共 79 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
AM0235	预制混凝土藏式窗楣、门楣 单层[材料调整]	m	1	40.15	138.39	2.39	12.04	40.15	138.39	2.39	12.04	
小　　计								40.15	138.39	2.39	12.04	
未计价材料费								116.15				
清单项目综合单价								192.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 Φ10以内			kg		1.48		2.26	3.34			
	膨胀螺栓 M8×80			10个		0.8		2.74	2.19			
	低碳钢焊条 综合			kg		0.12		5.94	0.71			
	石料切割锯片			片		0.037		26.94	1.00			
	水泥 32.5			kg		(1.224)		0.40	(0.49)			
	水泥 42.5			kg		(19.468)		0.48	(9.34)			
	砂子 中砂			m^3		(0.035)		72.82	(2.57)			
	砾石			m^3		(0.051)		50.49	(2.57)			
	水			m^3		0.002		1.36	0.00			
	水			m^3		(0.013)		1.36	(0.02)			
	半干硬性混凝土 砾石 C20			m^3		0.062		230.25	14.28			
	水泥砂浆 1∶3			m^3		0.003		238.61	0.72			
	GRC成品安装			m		1.01		115.00	116.15			
	其他材料费							-		-		
	材料费小计							-	138.39	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 76 页 共 79 页

项目编码	01B001000002(95)	项目名称	门楣制作安装	计量单位	m	工程量	4.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0235	预制混凝土藏式窗楣、门楣 单层[材料调整]	m	1	40.15	138.39	2.39	12.04	40.15	138.39	2.39	12.04
小　　计								40.15	138.39	2.39	12.04
未计价材料费								116.15			
清单项目综合单价								192.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 Φ10以内	kg	1.48	2.26	3.34		
	膨胀螺栓 M8×80	10个	0.8	2.74	2.19		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.12	5.94	0.71		
	石料切割锯片	片	0.037	26.94	1.00		
	水泥 32.5	kg	(1.224)	0.40	(0.49)		
	水泥 42.5	kg	(19.468)	0.48	(9.34)		
	砂子 中砂	m^3	(0.035)	72.82	(2.57)		
	砾石	m^3	(0.051)	50.49	(2.57)		
	水	m^3	0.002	1.36	0.00		
	水	m^3	(0.013)	1.36	(0.02)		
	半干硬性混凝土 砾石 C20	m^3	0.062	230.25	14.28		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.003	238.61	0.72		
	GRC成品安装	m²	1.01	115.00	116.15		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 77 页 共 79 页

	材料费小计			-	138.39	-	
项目编码	01B001000003(96)	项目名称	零星修补及装饰	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	100㎡	1.6	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	10587.76	4101.07	94.62	3176.33
小　　计								10587.76	4101.07	94.62	3176.33
未计价材料费											
清单项目综合单价								17959.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	3.2	10.26	32.83		
	石料切割锯片	片	2.192	26.94	59.05		
	白水泥	kg	16.32	0.47	7.67		
	水泥 32.5	kg	(1818.048)	0.40	(727.22)		
	砂子 中砂	m^3	(3.068)	72.82	(223.42)		
	缸砖	m^2	169.6	17.57	2979.87		
	锯木屑	m^3	0.96	25.64	24.61		
	电	kW·h	65.664	0.60	39.40		
	水	m^3	4.16	1.36	5.66		
	水	m^3	(0.979)	1.36	(1.33)		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	3.264	291.66	951.97		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	4101.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 78 页 共 79 页

项目编码	01B001000004(97)	项目名称	零星装饰装修	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	100㎡	3.2	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	21175.53	8202.14	189.24	6352.66
小　　计								21175.53	8202.14	189.24	6352.65
未计价材料费											
清单项目综合单价								35919.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	6.4	10.26	65.66		
	石料切割锯片	片	4.384	26.94	118.10		
	白水泥	kg	32.64	0.47	15.34		
	水泥 32.5	kg	(3636.096)	0.40	(1454.44)		
	砂子 中砂	m^3	(6.136)	72.82	(446.85)		
	缸砖	m^2	339.2	17.57	5959.74		
	锯木屑	m^3	1.92	25.64	49.23		
	电	kW·h	131.328	0.60	78.80		
	水	m^3	8.32	1.36	11.32		
	水	m^3	(1.958)	1.36	(2.66)		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	6.528	291.66	1903.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8202.14	-	

项目编码	011701006001(11)	项目名称	装饰脚手架	计量单位	项	工程量	1.000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 79 页 共 79 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AS0066	装饰脚手架	100m²	75	393.14	26.93	13.78	117.94	29485.77	2020.07	1033.67	8845.73
小　　计								29485.77	2020.07	1033.67	8845.73
未计价材料费											
清单项目综合单价								41385.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红丹防锈漆			kg		12.75		12.65	161.29		
	油漆溶剂油			kg		1.425		3.76	5.36		
	脚手架钢管			kg		112.5		2.56	288.00		
	脚手架钢管底座			个		3		102.56	307.68		
	木脚手板			m³		0.675		1623.93	1096.15		
	扣件			个		31.5		5.13	161.60		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	2020.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

713423dc285b4b0e9e1589467-20260702183939946

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001002	安全文明施工			72420.93			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	1330.22			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	16627.75			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	38500.32			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	15962.64			
2	011707002002	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	2660.44			
3	011707004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	1330.22			
4	011707005002	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	1995.33			
5	011707007002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					78406.92			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc289540c9b0158944f7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	122557.60
合　　计					122557.60

表-13

715423dc289540c9b0e1e1589469f7-20260702185939946

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 民宿室内改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

713423dc285540c9b0[illegible]158946f7-20260702183939945

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：　民宿室内改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			630586.66	
1.1	电气设备安装工程			382262.99	
1.2	建筑智能化工程			75933.42	
1.3	通风空调工程			46198.00	
1.4	消防工程			339.24	
1.5	给排水、采暖工程			125853.01	
2	措施项目费			33886.02	
2.1	其中：安全文明施工费			31640.76	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	59802.54	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				724275.22	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0304	电气设备安装工程							
1	030404017001	配电箱	1.名称:应急照明配电箱 2.型号规格:ALE(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	1	3138.12	3138.12	89.50	
2	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号规格:AM1(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	1	3699.83	3699.83	133.96	
3	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号规格:ALdc(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	15	4251.46	63771.90	2583.90	
4	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号规格:AL2(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	1	4014.56	4014.56	208.85	
5	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号规格:AL2-1(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	1	4185.14	4185.14	250.37	
6	030404031001	插卡开关	1.名称:插卡开关	个	15	51.59	773.85	98.85	
本页小计							79583.40	3365.43	
合　　计							79583.40	3365.43	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.型号:详施工图						
7	030404032001	总等电位端子箱	1.名称:总等电位端子箱 2.型号:MEB(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	1	477.00	477.00	165.19	
8	030404032002	局部等电位端子箱	1.名称:局部等电位端子箱 2.型号:LEB(按系统图标配) 3.安装部位:嵌入式安装,含接地连接等	台	5	457.00	2285.00	825.95	
9	030404034001	地暖温控器	1.名称:地暖温控器 2.规格:详施工图 3.安装方式:暗装	个	19	893.95	16985.05	1204.60	
10	030404034002	照明双极开关	1.名称:双极开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	10	10.79	107.90	65.90	
11	030404034003	照明三极开关	1.名称:三极开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	17	10.27	174.59	123.25	
12	030404034004	红外感应开关	1.名称:红外感应开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	16	13.18	210.88	141.92	
13	030404034005	照明三联双控开关	1.名称:三联双控开关	个	30	10.76	322.80	224.70	
本页小计							20563.22	2751.51	
合　　计							100146.62	6116.94	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装						
14	030404035001	二三极插座	1.名称:二三极插座(安全型) 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	114	36.02	4106.28	826.50	
15	030404035002	热水器插座	1.名称:热水器插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	47	53.65	2521.55	799.94	
16	030404035003	防水插座	1.名称:防水插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:暗装	个	20	70.23	1404.60	321.40	
17	030404035004	热水器插座	1.名称:热水器插座 2.规格:详施工图 3.安装方式:暗装	个	2	53.65	107.30	34.04	
18	030404035005	空调插座	1.名称:空调插座 2.规格:详施工图 3.安装方式:暗装	个	15	53.65	804.75	255.30	
19	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-0.6/1kv 3.规格:3×4mm²(含接头等) 4.敷设方式、部位:穿管	m	147.19	22.62	3329.44	912.58	
20	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆	m	48.11	40.80	1962.89	298.28	
本页小计							14236.81	3448.04	
合　　计							114383.43	9564.98	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.型号:WDZ-YJY-0.6/1kv 3.规格:5×6mm²(含接头等) 4.敷设方式、部位:穿管						
21	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-0.6/1kv 3.规格:4×35+1×16mm²(含接头等) 4.敷设方式、部位:穿管	m	4.96	185.64	920.77	67.60	
22	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv 3.规格:4×185+1×95mm²(含接头等) 4.敷设方式、部位:穿管	m	9.63	879.81	8472.57	172.28	
23	030408003001	电缆保护管 JDG32	1.名称:电缆保护管 2.材质:双面镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.敷设方式:暗敷	m	20.16	22.94	462.47	157.65	
24	030408003002	电缆保护管 SC25	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:暗敷	m	20.95	15.94	333.94	163.83	
25	030408003003	电缆保护管 SC80	1.名称:电缆保护管	m	4.96	17.58	87.20	43.25	
本页小计							10276.95	604.61	
合　　计							124660.38	10169.59	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 敷设方式:暗敷						
26	030408003004	电缆保护管 SC100	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:暗敷	m	9.63	43.68	420.64	83.97	
27	030411001001	配管 SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	234.44	19.24	4510.63	2044.32	
28	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质:双面镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	1717.42	18.33	31480.31	13430.22	
29	030411001003	配管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 材质:双面镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	1029.81	20.77	21389.15	8053.11	
30	030411003001	桥架	1. 名称:电线(电缆)桥架 2. 型号、规格:200×100mm 3. 材料、类型:钢制,槽式(含支架	m	130.16	336.19	43758.49	3021.01	
本页小计							101559.22	26632.63	
合　　计							226219.60	36802.22	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			等)						
31	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5mm²	m	3321.81	4.34	14416.66	3388.25	
32	030411004002	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5mm²	m	468.88	4.34	2034.94	478.26	
33	030411004003	配线 WDZ-BYJ-4mm²	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号规格:WDZ-BYJ-4mm²	m	3579.42	4.35	15570.48	2469.80	
34	030411004004	配线 WDZ-BYJ-6mm²	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号规格:WDZ-BYJ-6mm²	m	804.55	4.95	3982.52	555.14	
35	030411006001	接(过)线盒	1.名称:接(过)线盒 2.型号:86HS50+AP86ZB 3.规格:250V.10A	个	30	30.35	910.50	219.00	
36	030411006002	强电接线盒	1.名称:灯具、开关接线盒 2.材质、规格:86H方盒 3.安装形式:暗装	个	656	21.38	14025.28	2551.84	
37	030411006003	弱电接线盒	1.名称:弱电接线盒 2.材质、规格:86H方盒	个	60	20.36	1221.60	233.40	
本页小计							52161.98	9895.69	
合　　计							278381.58	46697.91	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.安装形式:暗装						
38	030411004005	暗藏灯带	1.名称:暗藏灯带 2.规格:详施工图	项	1	2476.72	2476.72	29.13	
39	030411004006	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:4000K	m	147.83	105.43	15585.72	5126.74	
40	030412001001	普通灯具	1.名称:仿眩筒灯 2.规格:4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	170	72.35	12299.50	2934.20	
41	030412001002	普通灯具	1.名称:仿眩射灯 2.规格:4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	93	77.40	7198.20	1605.18	
42	030412001003	普通灯具	1.名称:吊灯 2.规格:详施工图 3.安装形式:吊管安装	套	7	62.02	434.14	79.66	
43	030412001004	普通灯具	1.名称:A型吸顶应急照明灯 2.规格:6W DC24 3.安装形式:吸顶安装	套	39	216.37	8438.43	841.62	
44	030412001005	普通灯具	1.名称:A型安全出口指示灯 2.规格:3W DC24 3.安装形式:距门上0.2m	套	5	216.42	1082.10	107.90	
45	030412001006	普通灯具	1.名称:A型楼层标志灯	套	2	216.42	432.84	43.16	
本页小计							47947.65	10767.59	
合　　计							326329.23	57465.50	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格:3W DC24 3. 安装形式:吊管安装						
46	030412001007	普通灯具	1. 名称:A型多信息复合标志灯 2. 规格:3W DC24 3. 安装形式:吊管安装	套	4	227.35	909.40	64.28	
47	030412001008	普通灯具	1. 名称:A型应急疏散指示标识灯 2. 规格:3W DC24 3. 安装形式:墙壁安装	套	10	239.73	2397.30	249.50	
48	030412001009	原有水电拆除	1. 名称:原有水电拆除 2. 规格:详施工图	项	1	52627.06	52627.06	40482.35	
		分部小计					382262.99	98261.63	
	0305	建筑智能化工程							
49	030502001001	机柜、机架	1. 名称:19英寸壁挂网络机柜(18U) 2. 材质:金属 3. 规格:成套(按图标配) 4. 安装方式:落地安装 5. 其他:含设备进线等	台	1	25218.20	25218.20	118.02	
50	030502004001	无线AP(POE供电)	1. 名称:无线AP(POE供电) 2. 安装方式:吸顶安装	个	4	1047.23	4188.92	145.32	
51	030502004002	墙面AP(POE供电)	1. 名称:墙面AP(POE供电) 2. 安装方式:墙壁暗装	个	15	1071.01	16065.15	819.30	
本页小计							101406.03	41878.77	
合　　计							427735.26	99344.27	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
52	030502004003	电话插座	1.名称:单孔电话网络插座 2.安装方式:暗装	个	16	62.81	1004.96	148.16	
53	030502006001	网络电缆	1.名称:网络数据电缆 2.规格:UTP CAT.6 3.敷设方式:穿管敷设	m	1332.13	3.12	4156.25	3157.15	
54	030502012001	信息插座	1.名称:单孔IPTV网络插座 2.安装方式:暗装	个	15	61.62	924.30	352.65	
55	030502012002	信息插座	1.名称:双孔网络插座 2.安装方式:墙壁安装	个	1	42.61	42.61	9.26	
56	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶(墙壁)安装 3.配置:按系统图标配	台	9	2703.67	24333.03	1374.21	
		分部小计					75933.42	6124.07	
	0307	通风空调工程							
57	030702001001	镀锌钢板通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:详施工图(含各类管件及阀门、保温等)	m^2	15.25	105.78	1613.15	754.11	
58	030703001001	防火阀	1.名称:防火阀 2.规格:详施工图	个	13	881.56	11460.28	298.87	
59	030703008001	单层防雨百叶风口	1.名称:单层防雨百叶风口	个	2	490.36	980.72	52.80	
本页小计							44515.30	6147.21	
合　　计							472250.56	105491.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格:Φ150						
60	030703008002	单层防雨百叶风口	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:Φ250	个	1	565.08	565.08	45.13	
61	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.漏光试验、漏风试验要求:符合规范及设计要求	m^2	15.25	508.07	7748.07	4726.28	
62	030404033001	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇(自带止回措施) 2.型号、规格:BPT12-34A,风量265m^3/h,全压210Pa,平时功率0.036kW,电源220V-Φc-Hz,噪声46dB(A)	台	17	1094.05	18598.85	1205.30	
63	031001002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.规格:详施工图	m	3.00	1743.95	5231.85	303.99	
		分部小计					46198.00	7386.48	
	0309	消防工程							
64	030901013001	灭火器	1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4×2,箱内安装	套	6	56.54	339.24	6.78	
		分部小计					339.24	6.78	
	0310	给排水、采暖工程							
65	031001006001	PP-R给水管 DN15	1.安装部位:室内	m	403.79	18.66	7534.72	5277.54	
本页小计							40017.81	11565.02	
合　　计							512268.37	117056.50	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R塑料管,DN15 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详施工图 6.压力试验及吹、洗:试压,吹洗 7.管道保温、支架、套管封堵等要求:详施工图						
66	031001006002	PP-R给水管 DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R塑料管,DN20 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详施工图 6.压力试验及吹、洗:试压,吹洗 7.管道保温、支架、套管封堵等要求:详施工图	m	68.67	19.17	1316.40	897.52	
67	031001006003	PP-R给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R塑料管,DN25 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详施工图 6.压力试验及吹、洗:试压,吹洗 7.管道保温、支架、套管封堵等要求:详施工图	m	14.33	21.57	309.10	208.07	
本页小计							1625.50	1105.59	
合　　计							513893.87	118162.09	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
68	031001006004	PP-R给水管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PP-R塑料管,DN32 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:详施工图 6.压力试验及吹、洗:试压,吹洗 7.管道保温、支架、套管封堵等要求:详施工图	m	4.62	23.77	109.82	72.30	
69	031001006005	PVC-U排水管 De50	1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U塑料管,De50 4.连接形式:胶粘连接 5.管道支架、套管封堵等要求:详施工图	m	71.85	26.36	1893.97	1158.94	
70	031001006006	PVC-U排水管 De75	1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U塑料管,De75 4.连接形式:胶粘连接 5.管道支架、套管封堵等要求:详施工图	m	32.95	36.02	1186.86	711.39	
71	031001006007	PVC-U排水管 De100	1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:PVC-U塑料管,	m	62.60	41.78	2615.43	1509.29	
本页小计							5806.08	3451.92	
合　　计							519699.95	121614.01	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			De100 4.连接形式:胶粘连接 5.管道支架、套管封堵等要求:详施工图						
72	031003001001	截止阀 DN20	1.规格、压力等级:DN20 2.连接形式:螺纹连接	个	30	124.34	3730.20	387.00	
73	031003001002	截止阀 DN32	1.规格、压力等级:DN32 2.连接形式:螺纹连接	个	1	155.92	155.92	17.98	
74	031004003001	洗脸盆	1.材质:成品陶瓷 2.组装形式:冷热水 3.附件名称、数量:冷热水混合开关,DN15角阀	组	18	1155.73	20803.14	1110.42	
75	031004006001	蹲式大便器(带水箱)	1.材质:成品陶瓷 2.组装形式:蹲式 低水箱 3.附件名称、数量:DN15角阀	组	2	1185.36	2370.72	125.50	
76	031004006002	坐式大便器	1.材质:成品陶瓷 2.组装形式:坐式 联体水箱 3.附件名称、数量:DN15角阀	组	1	5173.42	5173.42	84.88	
77	031004007001	挂式小便器	1.材质:成品陶瓷 2.组装形式:壁挂式 3.附件名称、数量:DN15角阀、感应式冲洗阀	组	1	1277.89	1277.89	42.66	
本页小计							33511.29	1768.44	
合　　计							553211.24	123382.45	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
78	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:冷热水	套	15	4030.64	60459.60	305.55	
79	031004014001	地漏 DN50	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面安装 4.其它:套房内地漏均包含不锈钢积水槽	组	46	76.07	3499.22	895.62	
80	031004014002	清扫口 DN100	1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面安装	组	2	116.34	232.68	22.92	
81	031006012001	小厨宝	1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:V=6L,功率为1.5Kw 3.安装方式:室内安装 4.附件名称、规格、数量:按系统图标配	台	1	5091.96	5091.96	65.16	
82	031006012002	小厨宝	1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:V=10L,功率为1.5Kw 3.安装方式:室内安装 4.附件名称、规格、数量:按系统图标配	台	1	8091.96	8091.96	65.16	
		分部小计					125853.01	12957.90	
本页小计							77375.42	1354.41	
合　　计							630586.66	124736.86	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合　　计							630586.66	124736.86	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 67 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0107	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m[材料调整]	台	1	89.50	3021.77		26.85	89.50	3021.77		26.85
小　　计								89.50	3021.77		26.85
未计价材料费								3000.00			
清单项目综合单价								3138.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ALE	台	1	3000.00	3000.00		
	棉纱	kg	0.08	10.26	0.82		
	松香焊锡丝 综合	m	0.05	0.47	0.02		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	2.99	0.30		
	塑料管综合	kg	0.13	9.64	1.25		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	3.132	1.44	4.51		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	3021.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 67 页

项目编码	030404017002(2)	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0108	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m[材料调整]	台	1	133.96	3525.69		40.19	133.96	3525.69		40.19
小　　计								133.96	3525.69		40.18
未计价材料费								3500.00			
清单项目综合单价								3699.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AM1	台	1	3500.00	3500.00		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.07	0.47	0.03		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	2.99	0.30		
	塑料管综合	kg	0.15	9.64	1.45		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	5.618	1.44	8.09		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费			-	0.44	-	
	材料费小计			-	3525.69	-	

项目编码	030404017003(3)	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	15

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 67 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m[材料调整]	台	1	172.26	4027.52		51.68	172.26	4027.52		51.68
小　　计								172.26	4027.52		51.68
未计价材料费								4000.00			
清单项目综合单价								4251.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ALdc	台	1	4000.00	4000.00		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	2.99	0.45		
	塑料管综合	kg	0.18	9.64	1.74		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	6.461	1.44	9.30		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	4027.52	-	

项目编码	030404017004(4)	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 67 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BD0110	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m[材料调整]	台	1	208.85	3737.39	5.66	62.65	208.85	3737.39	5.66	62.65	
小　　计								208.85	3737.39	5.66	62.66	
未计价材料费								3700.00				
清单项目综合单价								4014.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	AL2			台	1	3700.00	3700.00					
	镀锌扁钢 综合			kg	1.5	2.82	4.23					
	棉纱			kg	0.12	10.26	1.23					
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.15	6.65	1.00					
	松香焊锡丝 综合			m	0.1	0.47	0.05					
	平垫铁 综合			kg	0.2	6.84	1.37					
	酚醛调和漆 各色			kg	0.05	13.93	0.70					
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.02	14.02	0.28					
	电力复合脂			kg	0.41	17.09	7.01					
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.2	2.99	0.60					
	塑料管综合			kg	0.25	9.64	2.41					
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²			m	8.32	1.44	11.98					
	铜接线端子 DT-6			个	2.03	2.90	5.89					
	其他材料费					-	0.64	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 67 页

	材料费小计			-	3737.39	-	
项目编码	030404017005(5)	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0111	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长3.0m[材料调整]	台	1	250.37	3852.84	6.82	75.11	250.37	3852.84	6.82	75.11
小　　计								250.37	3852.84	6.82	75.11
未计价材料费								3800.00			
清单项目综合单价								4185.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL2-1	台	1	3800.00	3800.00		
	镀锌扁钢 综合	kg	1.5	2.82	4.23		
	棉纱	kg	0.144	10.26	1.48		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.15	6.65	1.00		
	松香焊锡丝 综合	m	0.1	0.47	0.05		
	平垫铁 综合	kg	0.24	6.84	1.64		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.06	13.93	0.84		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.024	14.02	0.34		
	电力复合脂	kg	0.492	17.09	8.41		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.24	2.99	0.72		
	塑料管综合	kg	0.3	9.64	2.89		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	12.88	1.44	18.55		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 67 页

	铜接线端子 DT-6	个	4.06	2.90	11.77		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	3852.84	-	
项目编码	030404031001(6)	项目名称	插卡开关	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2047	普通开关安装 跷板开关 明装[材料调整]	套	1	6.59	43.03		1.98	6.59	43.03		1.98
小　　计								6.59	43.03		1.97
未计价材料费								40.80			
清单项目综合单价								51.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料台	个	1.05	1.20	1.26		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.2	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	1.1	0.11	0.12		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.007	3.33	0.02		
	插卡开关	只	1.02	40.00	40.80		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	43.03	-	

项目编码	030404032001(7)	项目名称	总等电位端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0320	户内端子箱安装[材料调整]	台	1	165.19	254.88	7.37	49.56	165.19	254.88	7.37	49.56
小　　计								165.19	254.88	7.37	49.56
未计价材料费								220.00			
清单项目综合单价								477.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位端子箱	台	1	220.00	220.00		
	镀锌扁钢 综合	kg	1.5	2.82	4.23		
	角钢 综合	kg	2	2.39	4.78		
	白布	kg	0.2	5.36	1.07		
	合页	副	1	8.55	8.55		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.5	5.94	2.97		
	钢锯条	条	1	0.43	0.43		
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.02	0.51		
	酚醛调和漆	kg	0.3	14.96	4.49		
	防锈漆 C53-1	kg	0.15	13.93	2.09		
	清油	kg	0.15	16.41	2.46		
	铜芯橡皮花线 BXH 2×16/0.15mm²	m	1.5	1.79	2.69		
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	254.88	-	

项目编码	030404032002(8)	项目名称	局部等电位端子箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0320	户内端子箱安装[材料调整]	台	1	165.19	234.88	7.37	49.56	165.19	234.88	7.37	49.56
小　　计								165.19	234.88	7.37	49.56
未计价材料费								200.00			
清单项目综合单价								457.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位端子箱					台	1	200.00	200.00		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.5	2.82	4.23		
	角钢 综合					kg	2	2.39	4.78		
	白布					kg	0.2	5.36	1.07		
	合页					副	1	8.55	8.55		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.5	5.94	2.97		
	钢锯条					条	1	0.43	0.43		
	铁砂布 0~2#					张	0.5	1.02	0.51		
	酚醛调和漆					kg	0.3	14.96	4.49		
	防锈漆 C53-1					kg	0.15	13.93	2.09		
	清油					kg	0.15	16.41	2.46		
	铜芯橡皮花线 BXH 2×16/0.15mm²					m	1.5	1.79	2.69		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	234.88	-	
项目编码	030404034001(9)		项目名称	地暖温控器				计量单位	个	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0269	地暖温控器[材料调整]	台	1	63.40	803.81	7.72	19.02	63.40	803.81	7.72	19.02
小　　计								63.40	803.81	7.72	19.02
未计价材料费								800.00			
清单项目综合单价								893.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地暖温控器					台	1	800.00	800.00		
	其他材料费							-	3.81	-	
	材料费小计							-	803.81	-	
项目编码	030404034002(10)		项目名称	照明双极开关				计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2047	普通开关安装 跷板开关 明装	套	1	6.59	2.23		1.98	6.59	2.23		1.98
小　　计								6.59	2.23		1.97
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料台					个	1.05	1.20	1.26		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.2	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8					个	1.1	0.11	0.12		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 67 页

	冲击钻头 φ6~8	个	0.007	3.33	0.02		
	照明开关	只	1.02				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	2.23	-	

项目编码	030404034003(11)	项目名称	照明三极开关	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	7.25	0.84		2.18	7.25	0.84		2.18
小计								7.25	0.84		2.18
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	照明开关	只	1.02				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	0.84	-	

项目编码	030404034004(12)	项目名称	红外感应开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2049	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤6联	套	1	8.87	1.65		2.66	8.87	1.65		2.66
小　　计								8.87	1.65		2.66
未计价材料费											
清单项目综合单价								13.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	0.43	0.09		
	照明开关					只	1.02				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.955	1.60	1.53		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	1.65	-	
项目编码	030404034005(13)		项目名称		照明三联双控开关			计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2050	普通开关安装 跷板暗开关 双控 ≤3联	套	1	7.49	1.02		2.25	7.49	1.02		2.25
小　　计								7.49	1.02		2.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	0.43	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 67 页

	照明开关	只	1.02				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.573	1.60	0.92		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	1.02	-	
项目编码	030404035001(14)	项目名称	二三极插座	计量单位	个	工程量	114

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2062	普通插座安装 单相 明插座电流≤15A[材料调整]	套	1	7.25	26.59		2.18	7.25	26.59		2.18
小　计								7.25	26.59		2.18
未计价材料费								25.50			
清单项目综合单价								36.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	二三极插座	套	1.02	25.00	25.50		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	26.59	-	

项目编码	030404035002(15)	项目名称	热水器插座	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2081	热水器插座[材料调整]	套	1	17.02	31.53		5.11	17.02	31.53		5.11
小　　计								17.02	31.53		5.10
未计价材料费								30.15			
清单项目综合单价								53.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2.5×25					10个	0.416	0.34	0.14		
	木螺钉 d4×75					10个	0.208	0.94	0.20		
	塑料胀管 Φ6~8					个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8					个	0.014	3.33	0.05		
	热水器插座					个	1.005	30.00	30.15		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	31.53	-	
项目编码	030404035003(16)		项目名称	防水插座				计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2075	防水插座[材料调整]	套	1	16.07	49.34		4.82	16.07	49.34		4.82
小　　计								16.07	49.34		4.82
未计价材料费								45.90			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 67 页

清单项目综合单价											70.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	金属膨胀螺栓 M6						套	4.08	0.62		2.53			
	冲击钻头 φ8						个	0.028	3.33		0.09			
	防水插座						个	1.02	45.00		45.90			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²						m	0.305	2.47		0.75			
	其他材料费								-		0.07	-		
	材料费小计								-		49.34	-		
项目编码	030404035004(17)			项目名称	热水器插座				计量单位		个	工程量		2
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
BD2081	热水器插座[材料调整]	套	1	17.02	31.53		5.11		17.02	31.53		5.11		
小　计									17.02	31.53		5.10		
未计价材料费									30.15					
清单项目综合单价									53.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	木螺钉 d2.5×25						10个	0.416	0.34		0.14			
	木螺钉 d4×75						10个	0.208	0.94		0.20			
	塑料胀管 φ6~8						个	2.2	0.11		0.24			
	冲击钻头 φ6~8						个	0.014	3.33		0.05			
	热水器插座						个	1.005	30.00		30.15			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 67 页

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²			m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	31.53	-	
项目编码	030404035005(18)	项目名称	空调插座			计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2081	空调插座[材料调整]	套	1	17.02	31.53		5.11	17.02	31.53		5.11
小　　计								17.02	31.53		5.10
未计价材料费								30.15			
清单项目综合单价								53.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2.5×25	10个	0.416	0.34	0.14		
	木螺钉 d4×75	10个	0.208	0.94	0.20		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	空调插座	个	1.005	30.00	30.15		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	31.53	-	

项目编码	030408001001(19)	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	147.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0687	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm²[材料调整]	10m	0.1	62.01	130.14	15.47	18.60	6.20	13.01	1.55	1.86
小　　计								6.20	13.01	1.55	1.86
未计价材料费								12.12			
清单项目综合单价								22.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.002	2.99	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.008	2.99	0.02		
	圆钢 Φ8~14	kg	0.03	2.14	0.06		
	黄铜线 综合	kg	0.001	51.28	0.05		
	塑料带 20mm×40m	卷	0.002	4.59	0.01		
	棉布 400g/m²	kg	0.001	21.68	0.02		
	热缩端帽不带气门	个	0.007	2.78	0.02		
	汽油 100#	kg	0.003	7.56	0.02		
	油脂	kg	0.05	12.48	0.63		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	2.99	0.02		
	WDZ-YJV-0.6/1kv	m	1.01	12.00	12.12		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	13.01	-	

项目编码	030408001002(20)	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.11
清单综合单价组成明细							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0687	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm²[材料调整]	10m	0.1	62.01	311.94	15.47	18.60	6.20	31.19	1.55	1.86
小　　计								6.20	31.19	1.55	1.86
未计价材料费								30.30			
清单项目综合单价								40.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.002	2.99	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.008	2.99	0.02		
	圆钢 Φ8~14	kg	0.03	2.14	0.06		
	黄铜线 综合	kg	0.001	51.28	0.05		
	塑料带 20mm×40m	卷	0.002	4.59	0.01		
	棉布 400g/m²	kg	0.001	21.68	0.02		
	热缩端帽不带气门	个	0.007	2.78	0.02		
	汽油 100#	kg	0.003	7.56	0.02		
	油脂	kg	0.05	12.48	0.63		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.007	2.99	0.02		
	5×6mm²(含接头等)	m	1.01	30.00	30.30		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	31.19	-	

项目编码	030408001003(21)	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4.96

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 67 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0690	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤240mm²[材料调整]	10m	0.1	136.28	1634.87	44.32	40.88	13.63	163.49	4.43	4.09
小　　计								13.63	163.49	4.43	4.09
未计价材料费								161.60			
清单项目综合单价								185.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合			kg		0.003		2.99	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15			kg		0.018		2.99	0.05		
	圆钢 Φ8~14			kg		0.032		2.14	0.07		
	黄铜线 综合			kg		0.001		51.28	0.05		
	塑料带 20mm×40m			卷		0.006		4.59	0.03		
	棉布 400g/m²			kg		0.001		21.68	0.02		
	热缩端帽不带气门			个		0.007		2.78	0.02		
	汽油 100#			kg		0.004		7.56	0.03		
	油脂			kg		0.12		12.48	1.50		
	硬脂酸			kg		0.001		13.59	0.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷		0.02		2.99	0.06		
	4×35+1×16mm²(含接头等)			m		1.01		160.00	161.60		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	163.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 19 页 共 67 页

项目编码	030408001004(22)	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0692	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤400mm²[材料调整]	10m	0.1	178.90	8508.03	57.58	53.67	17.89	850.80	5.76	5.37
小　　计								17.89	850.80	5.76	5.36
未计价材料费								848.40			
清单项目综合单价								879.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.003	2.99	0.01		
	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.02	2.99	0.06		
	圆钢 Φ8~14	kg	0.032	2.14	0.07		
	黄铜线 综合	kg	0.001	51.28	0.05		
	塑料带 20mm×40m	卷	0.006	4.59	0.03		
	棉布 400g/m²	kg	0.001	21.68	0.02		
	热缩端帽不带气门	个	0.007	2.78	0.02		
	汽油 100#	kg	0.004	7.56	0.03		
	油脂	kg	0.16	12.48	2.00		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.02	2.99	0.06		
	4×185+1×95mm²(含接头等)	m	1.01	840.00	848.40		
	其他材料费			-	0.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 20 页 共 67 页

	材料费小计				-	850.80	-	
项目编码	030408003001(23)	项目名称	电缆保护管 JDG32		计量单位	m	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0578换	电缆保护钢管铺设 直径≤50mm[材料调整]	10m	0.1	78.20	115.52	12.26	23.46	7.82	11.55	1.23	2.35
小　　计								7.82	11.55	1.23	2.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								22.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.07	2.99	0.21		
	钢板 综合	kg	0.02	2.39	0.05		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.04	6.65	0.27		
	沥青清漆	kg	0.1	9.74	0.97		
	氧气	m^3	0.07	3.26	0.23		
	乙炔气	kg	0.02	7.54	0.15		
	镀锌钢管 DN32	m	1.03	9.36	9.64		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	11.55	-	

项目编码	030408003002(24)	项目名称	电缆保护管 SC25	计量单位	m	工程量	20.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 21 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0578换	电缆保护钢管铺设 直径≤50mm[材料调整]	10m	0.1	78.20	45.48	12.26	23.46	7.82	4.55	1.23	2.35
小　　计								7.82	4.55	1.23	2.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合					kg	0.07	2.99	0.21		
	钢板 综合					kg	0.02	2.39	0.05		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.04	6.65	0.27		
	沥青清漆					kg	0.1	9.74	0.97		
	氧气					m^3	0.07	3.26	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	7.54	0.15		
	焊接钢管 DN25					kg	1.03	2.56	2.64		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	4.55	-	
项目编码	030408003003(25)		项目名称	电缆保护管 SC80				计量单位	m	工程量	4.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0579换	电缆保护钢管铺设 直径≤100mm[材料调整]	10m	0.1	87.15	49.56	12.87	26.15	8.72	4.96	1.29	2.61
小　　计								8.72	4.96	1.29	2.61
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 22 页 共 67 页

清单项目综合单价								17.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合			kg	0.09	2.99	0.27		
	钢板 综合			kg	0.03	2.39	0.07		
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.05	6.65	0.33		
	沥青清漆			kg	0.12	9.74	1.17		
	氧气			m^3	0.08	3.26	0.26		
	乙炔气			kg	0.023	7.54	0.17		
	焊接钢管 DN80			kg	1.03	2.56	2.64		
	其他材料费					-	0.05	-	
	材料费小计					-	4.96	-	
项目编码	030408003004(26)		项目名称	电缆保护管 SC100		计量单位	m	工程量	9.63
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0579换	电缆保护钢管铺设 直径≤100mm[材料调整]	10m	0.1	87.15	310.57	12.87	26.15	8.72	31.06	1.29	2.61
小　　计								8.72	31.06	1.29	2.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								43.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌铁丝 综合			kg	0.09	2.99	0.27				
	钢板 综合			kg	0.03	2.39	0.07				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 23 页 共 67 页

	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.05	6.65	0.33		
	沥青清漆	kg	0.12	9.74	1.17		
	氧气	m^3	0.08	3.26	0.26		
	乙炔气	kg	0.023	7.54	0.17		
	焊接钢管 DN100	m	1.03	27.90	28.74		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	31.06	-	

项目编码	030411001001(27)	项目名称	配管 SC20	计量单位	m	工程量	234.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0579换	电缆保护钢管铺设 直径≤100mm[材料调整]	10m	0.1	87.15	66.25	12.87	26.15	8.72	6.62	1.29	2.61
小　计								8.72	6.62	1.29	2.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								19.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.09	2.99	0.27		
	钢板 综合	kg	0.03	2.39	0.07		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.05	6.65	0.33		
	沥青清漆	kg	0.12	9.74	1.17		
	氧气	m^3	0.08	3.26	0.26		
	乙炔气	kg	0.023	7.54	0.17		
	焊接钢管 DN20	m	1.03	4.18	4.31		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 24 页 共 67 页

	其他材料费					-	0.04	-	
	材料费小计					-	6.62	-	
项目编码	030411001002(28)	项目名称	配管 JDG20			计量单位	m	工程量	1717.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0578换	电缆保护钢管铺设 直径≤50mm[材料调整]	10m	0.1	78.20	69.38	12.26	23.46	7.82	6.94	1.23	2.35
小　　计								7.82	6.94	1.23	2.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								18.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	0.07	2.99	0.21		
	钢板 综合	kg	0.02	2.39	0.05		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.04	6.65	0.27		
	沥青清漆	kg	0.1	9.74	0.97		
	氧气	m^3	0.07	3.26	0.23		
	乙炔气	kg	0.02	7.54	0.15		
	镀锌钢管 DN20	m	1.03	4.88	5.03		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	6.94	-	

项目编码	030411001003(29)	项目名称	配管 JDG25	计量单位	m	工程量	1029.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 25 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0578换	电缆保护钢管铺设 直径≤50mm[材料调整]	10m	0.1	78.20	93.79	12.26	23.46	7.82	9.38	1.23	2.35
小　　计								7.82	9.38	1.23	2.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								20.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合					kg	0.07	2.99	0.21		
	钢板 综合					kg	0.02	2.39	0.05		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.04	6.65	0.27		
	沥青清漆					kg	0.1	9.74	0.97		
	氧气					m^3	0.07	3.26	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	7.54	0.15		
	镀锌钢管 DN25					m	1.03	7.25	7.47		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	9.38	-	
项目编码	030411003001(30)		项目名称	桥架				计量单位	m	工程量	130.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0613	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400[材料调整]	10m	0.1	232.11	3044.36	15.77	69.63	23.21	304.44	1.58	6.96
小　　计								23.21	304.44	1.58	6.96
未计价材料费								303.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 26 页 共 67 页

清单项目综合单价									
					336.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱			kg	0.005	10.26	0.05		
	砂轮片 Φ100			片	0.001	2.74	0.00		
	砂轮片 Φ400			片	0.001	43.76	0.04		
	酚醛防锈漆			kg	0.012	10.43	0.13		
	汽油 综合			kg	0.01	7.56	0.08		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm²			m	0.225	3.62	0.82		
	电缆桥架200×100mm			m	1.01	300.00	303.00		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm²			个	0.105	2.82	0.30		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	304.44	-	
项目编码	030411004001(31)		项目名称	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²		计量单位	m	工程量	3321.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1479	管内穿照明线 铝芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	10.19	30.15		3.06	1.02	3.02		0.31
小　　计								1.02	3.02		0.30
未计价材料费								2.90			
清单项目综合单价								4.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 27 页 共 67 页

	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.16	2.50	2.90		
	铝压接管 2.5mm²	个	0.125	0.68	0.09		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.02	-	

项目编码	030411004002(32)	项目名称	配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	计量单位	m	工程量	468.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1479	管内穿照明线 铝芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	10.19	30.15		3.06	1.02	3.02		0.31
小　计								1.02	3.02		0.30
未计价材料费								2.90			
清单项目综合单价								4.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.16	2.50	2.90		
	铝压接管 2.5mm²	个	0.125	0.68	0.09		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.02	-	

项目编码	030411004003(33)	项目名称	配线 WDZ-BYJ-4mm²	计量单位	m	工程量	3579.42

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 28 页 共 67 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	6.88	34.48		2.06	0.69	3.45		0.21
小　　计								0.69	3.45		0.21
未计价材料费								3.30			
清单项目综合单价								4.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱					kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合					kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	2.56	0.01		
	配线 WDZ-BYJ-4mm²					m	1.1	3.00	3.30		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	3.45	-	
项目编码	030411004004(34)		项目名称	配线 WDZ-BYJ-6mm²				计量单位	m	工程量	804.55
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1485	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm²[材料调整]	10m	0.1	6.88	40.50		2.06	0.69	4.05		0.21

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 29 页 共 67 页

小　　计					0.69	4.05		0.21
未计价材料费					3.85			
清单项目综合单价					4.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱		kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料		kg	0.003	41.03	0.12		
	汽油 综合		kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷	0.003	2.56	0.01		
	配线 WDZ-BYJ-6mm²		m	1.1	3.50	3.85		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	4.05	-	
项目编码	030411006001(35)	项目名称	接(过)线盒		计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1658	明装普通接线盒[材料调整]	个	1	7.30	20.86		2.19	7.30	20.86		2.19
小　　计								7.30	20.86		2.19
未计价材料费								20.40			
清单项目综合单价								30.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d4×65			10个			0.208	0.77	0.16		
	塑料胀管 φ6~8			个			2.2	0.11	0.24		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 30 页 共 67 页

	冲击钻头 φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	86HS50+AP86ZB	个	1.02	20.00	20.40		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	20.86	-	

项目编码	030411006002(36)	项目名称	强电接线盒	计量单位	个	工程量	656

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1657	暗装接线盒[材料调整]	个	1	3.89	16.33		1.17	3.89	16.33		1.17
小　计								3.89	16.33		1.16
未计价材料费								15.30			
清单项目综合单价								21.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	3.25	0.72		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.13	0.29		
	强电接线盒	个	1.02	15.00	15.30		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	16.33	-	

项目编码	030411006003(37)	项目名称	弱电接线盒	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 31 页 共 67 页

BD1657	暗装接线盒[材料调整]	个	1	3.89	15.31		1.17	3.89	15.31		1.17
小　　计								3.89	15.31		1.16
未计价材料费								14.28			
清单项目综合单价								20.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	3.25	0.72		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.13	0.29		
	弱电接线盒					个	1.02	14.00	14.28		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	15.31	-	
项目编码	030411004005(38)		项目名称	暗藏灯带				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1793	暗藏灯带[材料调整]	m	1	29.13	2438.85		8.74	29.13	2438.85		8.74
小　　计								29.13	2438.85		8.74
未计价材料费								2424.00			
清单项目综合单价								2476.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35					个	5.3	0.04	0.21		
	金属膨胀螺栓 M8					套	1.63	0.97	1.58		
	冲击钻头 Φ10					个	0.011	3.91	0.04		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 32 页 共 67 页

	镀锌槽型吊码 单边δ=3	个	1.648	3.42	5.64		
	暗藏灯带	套	0.808	3000.00	2424.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	3.057	1.60	4.89		
	铜接线端子 20A	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	2438.85	-	

项目编码	030411004006(39)	项目名称	LED灯带	计量单位	m	工程量	147.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1794	LED灯带[材料调整]	m	1	34.68	60.35		10.40	34.68	60.35		10.40
小　计								34.68	60.35		10.40
未计价材料费								44.44			
清单项目综合单价								105.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	个	5.3	0.04	0.21		
	金属膨胀螺栓 M8	套	1.63	0.97	1.58		
	冲击钻头 Φ10	个	0.011	3.91	0.04		
	镀锌槽型吊码 单边δ=3	个	1.648	3.42	5.64		
	LED灯带	套	0.808	55.00	44.44		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	3.705	1.60	5.93		
	铜接线端子 20A	个	0.812	2.74	2.22		
	其他材料费			-	0.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 33 页 共 67 页

	材料费小计			-	60.35	-	
项目编码	030412001001(40)	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1670	普通吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm[材料调整]	套	1	17.26	49.91		5.18	17.26	49.91		5.18
小　　计								17.26	49.91		5.18
未计价材料费								45.45			
清单项目综合单价								72.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	仿眩筒灯	套	1.01	45.00	45.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	49.91	-	

项目编码	030412001002(41)	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 34 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1670	普通吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm[材料调整]	套	1	17.26	54.96		5.18	17.26	54.96		5.18
小　　计								17.26	54.96		5.18
未计价材料费								50.50			
清单项目综合单价								77.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.33	0.09		
	仿眩射灯					套	1.01	50.00	50.50		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A					个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	54.96	-	
项目编码	030412001003(42)		项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1673	普通灯具安装 软线吊灯[材料调整]	套	1	11.38	47.23		3.41	11.38	47.23		3.41
小　　计								11.38	47.23		3.41
未计价材料费								40.40			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 35 页 共 67 页

清单项目综合单价								62.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	木螺钉 d2~4×6~65			个	3.12	0.07	0.22				
	塑料胀管 φ6~8			个	1.1	0.11	0.12				
	冲击钻头 φ6~8			个	0.007	3.33	0.02				
	吊灯			套	1.01	40.00	40.40				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²			m	0.305	1.60	0.49				
	铜芯橡皮花线 BXH 2×23/0.15mm²			m	2.036	1.71	3.48				
	塑料吊线盒			个	1.05	2.05	2.15				
	塑料圆台			块	1.05	0.21	0.22				
	其他材料费					-	0.13	-			
	材料费小计					-	47.23	-			
项目编码	030412001004(43)		项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	39		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1823	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式[材料调整]	套	1	21.58	188.32		6.48	21.58	188.32		6.48
小　　计								21.58	188.32		6.47
未计价材料费								181.80			
清单项目综合单价								216.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	木螺钉 d2~4×6~65			个	2.08	0.07	0.15				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 36 页 共 67 页

	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	A型吸顶应急照明灯	套	1.01	180.00	181.80		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	188.32	-	

项目编码	030412001005(44)	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1825	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式[材料调整]	套	1	21.58	188.37		6.48	21.58	188.37		6.48
小计								21.58	188.37		6.47
未计价材料费								181.80			
清单项目综合单价								216.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	A型安全出口指示灯	套	1.01	180.00	181.80		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 37 页 共 67 页

	塑料接线柱 双线			个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费					-	0.12	-	
	材料费小计					-	188.37	-	
项目编码	030412001006(45)	项目名称	普通灯具			计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1825	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式[材料调整]	套	1	21.58	188.37		6.48	21.58	188.37		6.48
小　　计								21.58	188.37		6.47
未计价材料费								181.80			
清单项目综合单价								216.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	A型楼层标志灯	套	1.01	180.00	181.80		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	188.37	-	

项目编码	030412001007(46)	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 38 页 共 67 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1677	普通灯具安装 普通壁灯[材料调整]	套	1	16.07	206.46		4.82	16.07	206.46		4.82
小　　计								16.07	206.46		4.82
未计价材料费								202.00			
清单项目综合单价								227.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	A型多信息复合标志灯	套	1.01	200.00	202.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	206.46	-	

项目编码	030412001008(47)	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1824	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式[材料调整]	套	1	24.95	207.30		7.48	24.95	207.30		7.48
小　　计								24.95	207.30		7.48
未计价材料费								202.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 39 页 共 67 页

清单项目综合单价								239.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65				个	4.16		0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8				个	4.4		0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8				个	0.028		3.33	0.09		
	A型应急疏散指示标识灯				套	1.01		200.00	202.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²				m	0.458		1.60	0.73		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm²				m	0.509		1.62	0.82		
	铜接线端子 20A				个	1.015		2.74	2.78		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	207.30	-	
项目编码	030412001009(48)		项目名称	原有水电拆除				计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0106	原有水电拆除	10套(只)	1000	40.48			12.14	40482.35			12144.71
小　　计								40482.35			12144.71
未计价材料费											
清单项目综合单价								52627.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 40 页 共 67 页

项目编码	030502001001(49)	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0148	安装机柜、机架 墙挂式（600×600）[材料调整]	台	1	118.02	25064.66	0.12	35.41	118.02	25064.66	0.12	35.41
小　　计								118.02	25064.66	0.12	35.40
未计价材料费								25000.00			
清单项目综合单价								25218.20			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²	m	3.03	7.56	22.91		
	铜端子 16mm²	个	2.02	5.79	11.70		
	19英寸壁挂网络机柜(18U)	个	1	25000.00	25000.00		
	其他材料费			-	30.05	-	
	材料费小计			-	25064.66	-	

项目编码	030502004001(50)	项目名称	无线AP(POE供电)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0103	无线AP(POE供电)[材料调整]	套	1	36.33	1000.00		10.90	36.33	1000.00		10.90
小　　计								36.33	1000.00		10.90
未计价材料费								1000.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 41 页 共 67 页

清单项目综合单价									1047.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无线AP(POE供电)					个	1		1000.00	1000.00		
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	1000.00	-	
项目编码	030502004002(51)		项目名称	墙面AP(POE供电)					计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0105	墙面AP(POE供电)[材料调整]	套	1	54.62	1000.00		16.39		54.62	1000.00		16.39
小　计									54.62	1000.00		16.39
未计价材料费									1000.00			
清单项目综合单价									1071.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	墙面AP(POE供电)					个	1		1000.00	1000.00		
	其他材料费								-		-	
	材料费小计								-	1000.00	-	
项目编码	030502004003(52)		项目名称	电话插座					计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 42 页 共 67 页

BE0156	电话插座[材料调整]	个	1	9.26	50.77		2.78	9.26	50.77		2.78
小　　计								9.26	50.77		2.78
未计价材料费								50.50			
清单项目综合单价								62.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电话插座					个	1.01	50.00	50.50		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	50.77	-	
项目编码	030502006001(53)		项目名称	网络电缆				计量单位	m	工程量	1332.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	2.37	0.02	0.02	0.71	2.37	0.02	0.02	0.71
小　　计								2.37	0.02	0.02	0.71
未计价材料费											
清单项目综合单价								3.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	0.02	-	
项目编码	030502012001(54)		项目名称	信息插座				计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 43 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0208换	安装信息插座底盒（接线盒)混凝土墙内[材料调整]	个	1	23.51	31.06		7.05	23.51	31.06		7.05
小　　计								23.51	31.06		7.05
未计价材料费											
清单项目综合单价								61.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	信息插座					个	1.01	30.00	30.30		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	31.06	-	
项目编码	030502012002(55)	项目名称		信息插座				计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0156	信息插座[材料调整]	个	1	9.26	30.57		2.78	9.26	30.57		2.78
小　　计								9.26	30.57		2.78
未计价材料费								30.30			
清单项目综合单价								42.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	信息插座					个	1.01	30.00	30.30		
	其他材料费							-	0.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 44 页 共 67 页

	材料费小计				-	30.57	-	
项目编码	030507008001(56)	项目名称	监控摄像设备		计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	152.69	2504.46	0.71	45.81	152.69	2504.46	0.71	45.81
小　　计								152.69	2504.46	0.71	45.81
未计价材料费								2500.00			
清单项目综合单价								2703.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监控摄像设备	台	1	2500.00	2500.00		
	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	2504.46	-	

项目编码	030702001001(57)	项目名称	镀锌钢板通风管道	计量单位	m^2	工程量	15.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0100	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤450mm	$10m^2$	0.1	494.51	313.94	101.09	148.35	49.45	31.39	10.11	14.84
小　　计								49.45	31.39	10.11	14.83
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 45 页 共 67 页

清单项目综合单价								105.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.193	2.14	0.41		
	扁钢 59以内			kg	0.133	2.39	0.32		
	角钢 60			kg	2.066	2.39	4.94		
	镀锌薄钢板 δ0.6			m^2	1.18	16.49	19.46		
	橡胶密封条			m	1.408	0.62	0.87		
	六角螺栓带螺母 M8×30~50			10套	0.265	6.67	1.77		
	膨胀螺栓 M12			套	0.15	1.03	0.15		
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.041	5.13	0.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.065	5.41	0.35		
	弹簧夹			个	2.167	0.54	1.17		
	镀锌风管角码 δ0.8			个	2.147	0.31	0.67		
	密封胶 KS型			kg	0.035	20.50	0.72		
	氧气			m^3	0.008	3.26	0.03		
	乙炔气			kg	0.003	7.54	0.02		
	电			kW·h	0.002	0.60	0.00		
	其他材料费					-	0.30	-	
	材料费小计					-	31.39	-	
项目编码	030703001001(58)		项目名称	防火阀		计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 46 页 共 67 页

BG0224	防火阀[材料调整]	个	1	22.99	851.56	0.11	6.90	22.99	851.56	0.11	6.90
小　　计								22.99	851.56	0.11	6.90
未计价材料费								850.00			
清单项目综合单价								881.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶板 δ1~3					kg	0.11	5.50	0.61		
	六角螺栓带螺母 M6×75以下					10套	1	0.94	0.94		
	防火阀					个	1	850.00	850.00		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	851.56	-	
项目编码	030703008001(59)	项目名称	单层防雨百叶风口					计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0279	带调节阀散流器安装(圆形)直径≤150mm[材料调整]	个	1	26.40	456.04		7.92	26.40	456.04		7.92
小　　计								26.40	456.04		7.92
未计价材料费								450.00			
清单项目综合单价								490.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌角钢 60以内					kg	1.79	2.82	5.05		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.11	5.50	0.61		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 47 页 共 67 页

	木螺钉 d4×65以下	10个	0.42	0.77	0.32		
	单层防雨百叶风口	个	1	450.00	450.00		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	456.04	-	

项目编码	030703008002(60)	项目名称	单层防雨百叶风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0281	带调节阀散流器安装(圆形)直径≤250mm[材料调整]	个	1	45.13	506.41		13.54	45.13	506.41		13.54
小　计								45.13	506.41		13.54
未计价材料费								500.00			
清单项目综合单价								565.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌角钢 60以内	kg	1.79	2.82	5.05		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.15	5.50	0.83		
	木螺钉 d4×65以下	10个	0.62	0.77	0.48		
	单层防雨百叶风口Φ250	个	1	500.00	500.00		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	506.41	-	

项目编码	030704002001(61)	项目名称	风管漏光试验、漏风试验	计量单位	m^2	工程量	15.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 48 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0361	漏光试验、漏风试验	m^2	1	309.92	71.52	33.65	92.98	309.92	71.52	33.65	92.98
小　　计								309.92	71.52	33.65	92.98
未计价材料费											
清单项目综合单价								508.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	软聚氯乙烯板 δ2~8					kg	6.26	9.66	60.47		
	软聚氯乙烯焊条 φ4					kg	0.55	18.80	10.34		
	其他材料费							-	0.71	-	
	材料费小计							-	71.52	-	
项目编码	030404033001(62)		项目名称	管道式换气扇				计量单位	台	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2193	风扇安装 排气扇[材料调整]	台	1	70.90	1001.88		21.27	70.90	1001.88		21.27
小　　计								70.90	1001.88		21.27
未计价材料费								1000.00			
清单项目综合单价								1094.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.2	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.11	0.48		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 49 页 共 67 页

	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.61	1.60	0.98		
	管道式换气扇	台	1	1000.00	1000.00		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	1001.88	-	
项目编码	031001002001(63)	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m	工程量	3.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0043	挡烟垂壁[材料调整]	m²	1	101.33	1612.22		30.40	101.33	1612.22		30.40
小计								101.33	1612.22		30.40
未计价材料费								1600.00			
清单项目综合单价								1743.95			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	挡烟垂壁	m	1	1600.00	1600.00		
	六角螺栓 M6×25	10个	1.3	0.77	1.00		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	6.2	1.79	11.10		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	1612.22	-	

项目编码	030901013001(64)	项目名称	灭火器	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 50 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BJ0099	灭火器安装 手提式	具	1	1.13	55.06	0.01	0.34	1.13	55.06	0.01	0.34
小　　计								1.13	55.06	0.01	0.34
未计价材料费								55.00			
清单项目综合单价								56.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头				kg		0.006	10.26	0.06		
	灭火器				个		1	55.00	55.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	55.06	-	
项目编码	031001006001(65)	项目名称		PP-R给水管 DN15				计量单位	m	工程量	403.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0306	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径20mm以内 [材料调整]	10m	0.1	130.70	16.51	0.18	39.21	13.07	1.65	0.02	3.92
小　　计								13.07	1.65	0.02	3.92
未计价材料费								1.52			
清单项目综合单价								18.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg		0.003	2.39	0.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 51 页 共 67 页

	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.10	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	5.41	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.012	0.66	0.01		
	铁砂布	张	0.005	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	3.26	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.54	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.001	4.18	0.01		
	塑料给水管DN15	m	1.016	1.50	1.52		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.00		
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	55.56	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	9.40	0.00		
	电	kW·h	0.102	0.60	0.06		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	1.65	-	

项目编码	031001006002(66)	项目名称	PP-R给水管 DN20	计量单位	m	工程量	68.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0306	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径20mm以内 [材料调整]	10m	0.1	130.70	21.59	0.18	39.21	13.07	2.16	0.02	3.92
小　　计								13.07	2.16	0.02	3.92

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 52 页 共 67 页

未计价材料费								2.03
清单项目综合单价								19.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01			
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00			
	六角螺栓	kg	0	6.10	0.00			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	5.41	0.00			
	锯条(各种规格)	根	0.012	0.66	0.01			
	铁砂布	张	0.005	1.16	0.01			
	氧气	m^3	0	3.26	0.00			
	乙炔气	kg	0	7.54	0.00			
	焊接钢管 DN20	m	0.001	4.18	0.01			
	塑料给水管DN20	m	1.016	2.00	2.03			
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.00			
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	55.56	0.01			
	压力表弯管 DN15	个	0	9.40	0.00			
	电	kW·h	0.102	0.60	0.06			
	水	m^3	0.001	1.36	0.00			
	其他材料费			-	0.01	-		
	材料费小计			-	2.16	-		

项目编码	031001006003(67)	项目名称	PP-R给水管 DN25	计量单位	m	工程量	14.33

清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 53 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0307	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径25mm以内 [材料调整]	10m	0.1	145.17	26.80	0.18	43.55	14.52	2.68	0.02	4.36
小　　计								14.52	2.68	0.02	4.35
未计价材料费								2.54			
清单项目综合单价								21.57			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.10	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	5.41	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.014	0.66	0.01		
	铁砂布	张	0.007	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	3.26	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.54	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.001	4.18	0.01		
	塑料给水管DN25	m	1.016	2.50	2.54		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.00		
	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	55.56	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	9.40	0.00		
	电	kW·h	0.115	0.60	0.07		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 54 页 共 67 页

	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.68	-	
项目编码	031001006004(68)	项目名称	PP-R给水管 DN32	计量单位	m	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0308	室内 塑料给水管（热熔连接） 外径32mm以内 [材料调整]	10m	0.1	156.46	34.13	0.18	46.94	15.65	3.41	0.02	4.69
小　　计								15.65	3.41	0.02	4.69
未计价材料费								3.25			
清单项目综合单价								23.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.003	2.39	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.001	5.50	0.00		
	六角螺栓	kg	0	6.10	0.00		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0	5.41	0.00		
	锯条(各种规格)	根	0.018	0.66	0.01		
	铁砂布	张	0.007	1.16	0.01		
	氧气	m^3	0	3.26	0.00		
	乙炔气	kg	0	7.54	0.00		
	焊接钢管 DN20	m	0.002	4.18	0.01		
	塑料给水管DN32	m	1.016	3.20	3.25		
	橡胶软管 DN20	m	0.001	7.69	0.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 55 页 共 67 页

	螺纹阀门 DN20	个	0	21.37	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0	55.56	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0	9.40	0.00		
	电	kW·h	0.141	0.60	0.08		
	水	m³	0.002	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3.41	-	

项目编码	031001006005(69)	项目名称	PVC-U排水管 De50	计量单位	m	工程量	71.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0348	室内 塑料排水管（粘接） 外径50mm以内[材料调整]	10m	0.1	161.25	53.91	0.04	48.38	16.13	5.39	0.00	4.84
小　计								16.13	5.39		4.84
未计价材料费								5.06			
清单项目综合单价								26.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条(各种规格)	根	0.027	0.66	0.02		
	铁砂布	张	0.015	1.16	0.02		
	丙酮	kg	0.013	8.09	0.10		
	粘接剂	kg	0.008	21.91	0.18		
	塑料排水管De50	m	1.012	5.00	5.06		
	水	m³	0.003	1.36	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 56 页 共 67 页

	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	5.39	-	
项目编码	031001006006(70)	项目名称	PVC-U排水管 De75	计量单位	m	工程量	32.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0349	室内 塑料排水管（粘接） 外径75mm以内[材料调整]	10m	0.1	215.86	79.58	0.04	64.76	21.59	7.96	0.00	6.48
小　　计								21.59	7.96		6.47
未计价材料费								7.35			
清单项目综合单价								36.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条(各种规格)	根	0.086	0.66	0.06		
	铁砂布	张	0.021	1.16	0.02		
	丙酮	kg	0.022	8.09	0.18		
	粘接剂	kg	0.015	21.91	0.33		
	塑料排水管De75	m	0.98	7.50	7.35		
	水	m^3	0.005	1.36	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	7.96	-	

项目编码	031001006007(71)	项目名称	PVC-U排水管 De100	计量单位	m	工程量	62.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 57 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0350	室内 塑料排水管（粘接） 外径110mm以内[材料调整]	10m	0.1	241.15	104.20	0.07	72.34	24.11	10.42	0.01	7.23
小　　计								24.11	10.42	0.01	7.24
未计价材料费								9.50			
清单项目综合单价								41.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯条(各种规格)					根	0.216	0.66	0.14		
	铁砂布					张	0.023	1.16	0.03		
	丙酮					kg	0.032	8.09	0.26		
	粘接剂					kg	0.021	21.91	0.46		
	塑料排水管De100					m	0.95	10.00	9.50		
	水					m^3	0.013	1.36	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	10.42	-	
项目编码	031003001001(72)		项目名称	截止阀 DN20				计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK0825换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内[材料调整]	个	1	12.90	106.25	1.32	3.87	12.90	106.25	1.32	3.87
小　　计								12.90	106.25	1.32	3.87
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 58 页 共 67 页

清单项目综合单价								124.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20			kg	0.026	2.39	0.06		
	六角螺栓			kg	0.036	6.10	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ400			片	0.004	5.13	0.02		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2			kg	0.05	5.41	0.27		
	锯条(各种规格)			根	0.061	0.66	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.507	1.37	2.06		
	机油			kg	0.009	8.12	0.07		
	氧气			m^3	0.042	3.26	0.14		
	乙炔气			kg	0.014	7.54	0.11		
	无缝钢管 D22×2			m	0.003	2.53	0.01		
	输水软管 Φ25			m	0.006	10.26	0.06		
	黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	1.03	1.04		
	黑玛钢六角内接头 DN20			个	0.808	0.62	0.50		
	螺纹阀门 DN15			个	0.006	15.38	0.09		
	截止阀 DN20			个	1.01	100.00	101.00		
	聚四氟乙烯垫片 低压			kg	0.003	19.15	0.06		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA			块	0.006	55.56	0.33		
	压力表弯管 DN15			个	0.006	9.40	0.06		
	水			m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费					-	0.11	-	
	材料费小计					-	106.25	-	
项目编码	031003001002(73)		项目名称	截止阀 DN32		计量单位	个	工程量	1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 59 页 共 67 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BK0827	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内[材料调整]	个	1	17.98	130.32	2.22	5.39	17.98	130.32	2.22	5.39	
小　　计								17.98	130.32	2.22	5.40	
未计价材料费								121.20				
清单项目综合单价								155.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		0.043		2.39	0.10			
	六角螺栓			kg		0.072		6.10	0.44			
	尼龙砂轮片 Φ400			片		0.012		5.13	0.06			
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2			kg		0.065		5.41	0.35			
	锯条(各种规格)			根		0.067		0.66	0.04			
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		2.412		1.37	3.30			
	机油			kg		0.013		8.12	0.11			
	氧气			m^3		0.06		3.26	0.20			
	乙炔气			kg		0.02		7.54	0.15			
	无缝钢管 D22×2			m		0.003		2.53	0.01			
	输水软管 Φ25			m		0.006		10.26	0.06			
	黑玛钢活接头 DN32			个		1.01		2.31	2.33			
	黑玛钢六角内接头 DN32			个		0.808		1.46	1.18			
	截止阀 DN32			个		1.01		120.00	121.20			
	螺纹阀门 DN15			个		0.006		15.38	0.09			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 60 页 共 67 页

	聚四氟乙烯垫片　低压	kg	0.006	19.15	0.11		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPA	块	0.006	55.56	0.33		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	9.40	0.06		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	0.20	-	
	材料费小计			-	130.32	-	
项目编码	031004003001(74)	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1309	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	10组	0.1	616.89	10755.27		185.07	61.69	1075.53		18.51
小　计								61.69	1075.53		18.51
未计价材料费								1010.00			
清单项目综合单价								1155.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	6.18	0.88	5.44		
	冲击钻头 Φ8~16	个	0.066	15.38	1.02		
	锯条(各种规格)	根	0.1	0.66	0.07		
	防水密封胶	支	0.15	8.45	1.27		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.52	1.37	4.82		
	金属软管 D15	m	2.02	25.21	50.92		
	洗脸盆	个	1.01	1000.00	1010.00		
	电	kW·h	0.096	0.60	0.06		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 61 页 共 67 页

	水			m^3	0.02	1.36	0.03		
	其他材料费					-	1.90	-	
	材料费小计					-	1075.53	-	
项目编码	031004006001(75)	项目名称	蹲式大便器(带水箱)			计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1327	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	627.47	11037.85		188.24	62.75	1103.79		18.82
小　　计								62.75	1103.79		18.82
未计价材料费								1010.00			
清单项目综合单价								1185.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器胶皮碗（配喉箍）	套	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头	个	1.01	4.44	4.48		
	锯条(各种规格)	根	0.15	0.66	0.10		
	砂子	m^3	0.009	67.96	0.61		
	石灰膏	m^3	0.019	96.89	1.79		
	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	194.17	3.11		
	防水密封胶	支	0.5	8.45	4.23		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	1.37	2.19		
	冲洗管 DN32	根	1.01	57.00	57.57		
	螺纹截止阀 J11T-16 DN25	个	1.01	13.68	13.82		
	瓷蹲式大便器	个	1.01	1000.00	1010.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 62 页 共 67 页

	水			m^3	0.012	1.36	0.02		
	其他材料费					-	2.73	-	
	材料费小计					-	1103.79	-	
项目编码	031004006002(76)	项目名称	坐式大便器			计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1333	坐式大便器安装 隐蔽水箱[材料调整]	10套	0.1	848.83	50630.84		254.65	84.88	5063.08		25.46
小　　计								84.88	5063.08		25.46
未计价材料费								5050.00			
清单项目综合单价								5173.42			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.88	1.81		
	大便器排水接头	个	1.01	4.44	4.48		
	冲击钻头 Φ8~16	个	0.024	15.38	0.37		
	锯条(各种规格)	根	0.2	0.66	0.13		
	防水密封胶	支	0.5	8.45	4.23		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.2	1.37	1.64		
	坐式大便器	个	1.01	5000.00	5050.00		
	电	kW·h	0.032	0.60	0.02		
	水	m^3	0.012	1.36	0.02		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	5063.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 63 页 共 67 页

项目编码	031004007001(77)	项目名称	挂式小便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1338	落地式小便器安装 手动开关[材料调整]	10套	0.1	426.65	12224.31		127.99	42.66	1222.43		12.80
小　　计								42.66	1222.43		12.80
未计价材料费								1212.00			
清单项目综合单价								1277.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.88	1.81		
	冲击钻头 φ8~16	个	0.022	15.38	0.34		
	锯条(各种规格)	根	0.04	0.66	0.03		
	防水密封胶	支	0.1	8.45	0.85		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.4	1.37	4.66		
	排水接头 DN50	个	1.01	2.39	2.41		
	挂式小便器	个	1.01	1200.00	1212.00		
	电	kW·h	0.032	0.60	0.02		
	水	m^3	0.01	1.36	0.01		
	其他材料费			-	0.30	-	
	材料费小计			-	1222.43	-	

项目编码	031004010001(78)	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 64 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1350	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	203.67	40041.59		61.10	20.37	4004.16		6.11
小　　计								20.37	4004.16		6.11
未计价材料费								4000.00			
清单项目综合单价								4030.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管成品淋浴器（含固定件）	套	1	4000.00	4000.00		
	冲击钻头 φ8~16	个	0.011	15.38	0.17		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.8	1.37	3.84		
	电	kW·h	0.018	0.60	0.01		
	水	m^3	0.016	1.36	0.02		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	4004.16	-	

项目编码	031004014001(79)	项目名称	地漏 DN50	计量单位	组	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1382	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	194.70	507.48		58.41	19.47	50.75		5.84
小　　计								19.47	50.75		5.85
未计价材料费								50.50			
清单项目综合单价								76.07			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 65 页 共 67 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏	个	1.01	50.00	50.50		
	粘接剂	kg	0.011	21.91	0.24		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	50.75	-	

项目编码	031004014002(80)	项目名称	清扫口 DN100	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1388	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	114.62	1014.51		34.39	11.46	101.45		3.44
小　计								11.46	101.45		3.43
未计价材料费								101.00			
清单项目综合单价								116.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地面扫除口	个	1.01	100.00	101.00		
	粘接剂	kg	0.02	21.91	0.44		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	101.45	-	

项目编码	031006012001(81)	项目名称	小厨宝	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 66 页 共 67 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1403	小厨宝[材料调整]	10套	0.1	651.61	50072.48		195.48	65.16	5007.25		19.55
小　　计								65.16	5007.25		19.55
未计价材料费								5000.00			
清单项目综合单价								5091.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	4.12	0.88	3.63		
	冲击钻头 Φ8~16	个	0.044	15.38	0.68		
	锯条(各种规格)	根	0.1	0.66	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.92	1.37	2.63		
	电	kW·h	0.064	0.60	0.04		
	小厨宝	个	1	5000.00	5000.00		
	其他材料费			-	0.20	-	
	材料费小计			-	5007.25	-	

项目编码	031006012002(82)	项目名称	小厨宝	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1403	小厨宝[材料调整]	10套	0.1	651.61	80072.48		195.48	65.16	8007.25		19.55
小　　计								65.16	8007.25		19.55
未计价材料费								8000.00			
清单项目综合单价								8091.96			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 67 页 共 67 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	4.12	0.88	3.63		
	冲击钻头 φ8~16	个	0.044	15.38	0.68		
	锯条(各种规格)	根	0.1	0.66	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.92	1.37	2.63		
	电	kW·h	0.064	0.60	0.04		
	小厨宝10L	个	1	8000.00	8000.00		
	其他材料费			-	0.20	-	
	材料费小计			-	8007.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

713423dc289540c9b0[illegible]1589[illegible]-20260702183999946

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工			31640.76			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	498.95			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	6236.84			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	18917.60			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	5987.37			
2	031302002001	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	997.89			
3	031302004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	498.95			
4	031302005001	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	748.42			
5	031302006001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					33886.02			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc2895f0c9b6f158946f7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	59802.54
合　　计					59802.54

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 民宿室内改造 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：　民宿室内改造　【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			53177.08	
1.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			3654.09	
1.2	油漆、涂料、裱糊工程			29318.23	
1.3	装饰工程补充项目			20204.76	
2	措施项目费			9736.37	
2.1	其中：安全文明施工费			5249.36	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	5662.21	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				68575.66	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011208002001	柱面涂料	1.基层类型:原有柱面 2.基层处理:详施工图 2.面层材料:涂料 3.具体做法:详施工图	根	3	1218.03	3654.09	2186.25	
		分部小计					3654.09	2186.25	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
2	011407001010	白色艺术涂料内墙面	1.基层类型:原有顶棚 2.基层处理:详施工图 3.面层做法:白色艺术涂料 4.其他:含床头背景等 5.具体做法:详施工图	m^2	802.56	23.41	18787.93	11243.87	
3	011407002003	白色艺术涂料天棚面	1.基层类型:现有顶面 2.基层处理:详施工图 3.面层做法:白色艺术涂料 4.具体做法:详施工图	m^2	376.62	27.96	10530.30	6594.62	
		分部小计					29318.23	17838.49	
	01B	装饰工程补充项目							
4	01B001000005	零星修补及装饰	1.名称:零星修补及装饰 2.项目内容:改造部位破损修补及装饰 3.其他:含原有水电拆除	项	1	6734.92	6734.92	3970.41	
本页小计							39707.24	23995.15	
合　　计							39707.24	23995.15	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	01B001000006	零星装饰装修	1. 名称:零星装饰装修 2. 项目内容:清单内未包含(体现)的图纸所有零星装饰装修工程内容	项	1	13469.84	13469.84	7940.82	
		分部小计					20204.76	11911.23	
		单价措施项目清单							
	0117	措施项目							
6	011701006002	装饰脚手架	1. 搭设方式:满足施工要求 2. 搭设高度:依据现场确认 3. 脚手架材质:综合考虑	项	1	3862.63	3862.63	2752.01	
		分部小计					3862.63	2752.01	
		分部小计					3862.63	2752.01	
本页小计							17332.47	10692.83	
合　　计							57039.71	34687.98	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 5 页

项目编码	011208002001(1)	项目名称	柱面涂料	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	柱面涂料	100㎡	0.52	1401.44	520.48		420.43	728.75	270.65		218.63
小　　计								728.75	270.65		218.63
未计价材料费											
清单项目综合单价								1218.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	5.252	0.22	1.16		
	108内墙涂料	kg	19.817	10.26	203.32		
	成品腻子粉	kg	106.142	0.60	63.69		
	水	m^3	0.053	1.36	0.07		
	其他材料费			-	2.41	-	
	材料费小计			-	270.65	-	

项目编码	011407001010(2)	项目名称	白色艺术涂料内墙面	计量单位	㎡	工程量	802.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213	白色艺术涂料墙面	100㎡	0.01	1401.44	520.48		420.43	14.01	5.20		4.20
小　　计								14.01	5.20		4.20
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 5 页

清单项目综合单价											23.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂纸						张	0.101	0.22		0.02			
	108内墙涂料						kg	0.381	10.26		3.91			
	成品腻子粉						kg	2.041	0.60		1.22			
	水						m^3	0.001	1.36		0.00			
	其他材料费								-		0.05	-		
	材料费小计								-		5.20	-		
项目编码	011407002003(3)			项目名称		白色艺术涂料天棚面			计量单位		m^2	工程量	376.62	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价					
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
AP0215	天棚喷刷涂料		$100m^2$	0.01	1751.40	520.48		525.42	17.51		5.20		5.25	
小　计									17.51		5.20		5.25	
未计价材料费														
清单项目综合单价									27.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂纸						张	0.101	0.22		0.02			
	108内墙涂料						kg	0.381	10.26		3.91			
	成品腻子粉						kg	2.041	0.60		1.22			
	水						m^3	0.001	1.36		0.00			
	其他材料费								-		0.05	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 5 页

	材料费小计			-	5.20	-	
项目编码	01B001000005(4)	项目名称	零星修补及装饰	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	100㎡	0.6	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	3970.41	1537.90	35.48	1191.12
小　　计								3970.41	1537.90	35.48	1191.13
未计价材料费											
清单项目综合单价								6734.92			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	1.2	10.26	12.31		
	石料切割锯片	片	0.822	26.94	22.14		
	白水泥	kg	6.12	0.47	2.88		
	水泥 32.5	kg	(681.768)	0.40	(272.71)		
	砂子 中砂	m^3	(1.151)	72.82	(83.78)		
	缸砖	m^2	63.6	17.57	1117.45		
	锯木屑	m^3	0.36	25.64	9.23		
	电	kW·h	24.624	0.60	14.77		
	水	m^3	1.56	1.36	2.12		
	水	m^3	(0.367)	1.36	(0.50)		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	1.224	291.66	356.99		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	1537.90	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 5 页

项目编码	01B001000006(5)	项目名称	零星装饰装修	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	100㎡	1.2	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	7940.82	3075.80	70.97	2382.25
小　　计								7940.82	3075.80	70.97	2382.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								13469.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	2.4	10.26	24.62		
	石料切割锯片	片	1.644	26.94	44.29		
	白水泥	kg	12.24	0.47	5.75		
	水泥 32.5	kg	(1363.536)	0.40	(545.41)		
	砂子 中砂	m^3	(2.301)	72.82	(167.57)		
	缸砖	m^2	127.2	17.57	2234.90		
	锯木屑	m^3	0.72	25.64	18.46		
	电	kW·h	49.248	0.60	29.55		
	水	m^3	3.12	1.36	4.24		
	水	m^3	(0.734)	1.36	(1.00)		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	2.448	291.66	713.98		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3075.80	-	

项目编码	011701006002(11)	项目名称	装饰脚手架	计量单位	项	工程量	1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 5 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AS0066	装饰脚手架	100m²	7	393.14	26.93	13.78	117.94	2752.01	188.54	96.48	825.60
小　　计								2752.01	188.54	96.48	825.60
未计价材料费											
清单项目综合单价								3862.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红丹防锈漆			kg		1.19		12.65	15.05		
	油漆溶剂油			kg		0.133		3.76	0.50		
	脚手架钢管			kg		10.5		2.56	26.88		
	脚手架钢管底座			个		0.28		102.56	28.72		
	木脚手板			m³		0.063		1623.93	102.31		
	扣件			个		2.94		5.13	15.08		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	188.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

713423dc285b4b0e9e1589467-20260702183939946

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001003	安全文明施工			5249.36			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	138.75			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1734.40			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	1711.19			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1665.02			
2	011707002003	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	277.50			
3	011707004003	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	138.75			
4	011707005003	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	208.13			
5	011707007003	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B005	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B006	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					5873.74			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc289540c9b0158941e7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　圆形餐厅改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	5662.21
合　　计					5662.21

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 圆形餐厅改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：　圆形餐厅改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			96179.13	
1.1	门窗工程			9768.61	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1298.22	
1.3	油漆、涂料、裱糊工程			23274.53	
1.4	装饰工程补充项目			61837.77	
2	措施项目费			12655.50	
2.1	其中：安全文明施工费			7830.82	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	9795.12	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				118629.75	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0108	门窗工程							
1	010801002005	定制藏式仿古木门	1.门类型:定制藏式仿古木门 2.门代号尺寸:M,2300×2700 3.五金配件:配套成品门锁、碰珠等	樘	1	9768.61	9768.61	5959.76	
		分部小计					9768.61	5959.76	
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
2	011207001023	毯毯毯装饰	1.龙骨材料、规格、中距:40×40镀锌方管龙骨 2.基层材料、规格:12mm阻燃木工板+10mm阻燃埃特板(造型详施工图) 3.刮腻子遍数:3厚刮涂柔性耐水腻子 4.面层装饰:毯毯毯装饰	m^2	2.95	95.01	280.28	35.22	
3	011207001024	黑色木质藏式门套	1.龙骨材料、规格、中距:40×40镀锌方管龙骨 2.基层材料、规格:12mm阻燃木工板+10mm阻燃埃特板(造型详施工图) 3.刮腻子遍数:3厚刮涂柔性耐水腻子	m^2	2.10	275.12	577.75	76.25	
本页小计							10626.64	6071.23	
合　　计							10626.64	6071.23	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.面层装饰:黑色木质藏式门套						
4	011207001025	黑色木质藏式窗套	1.龙骨材料、规格、中距:40×40镀锌方管龙骨 2.基层材料、规格:12mm阻燃木工板+10mm阻燃埃特板(造型详施工图) 3.刮腻子遍数:3厚刮涂柔性耐水腻子 4.面层装饰:黑色木质藏式窗套	m^2	1.60	275.12	440.19	58.10	
		分部小计					1298.22	169.57	
	0114	油漆、涂料、裱糊工程							
5	011406001001	石灰岩质感漆饰面	1.龙骨材料、规格、中距:40×40镀锌方管龙骨 2.基层材料、规格:12mm阻燃木工板+10mm阻燃埃特板(造型详施工图、包含150mm深壁龛成品盒子) 3.刮腻子遍数:3厚刮涂柔性耐水腻子 4.油漆品种、刷漆遍数:2厚涂刷封闭底漆+3厚石灰岩质感漆+2厚罩光清漆 5.其它:含原立面涂料面层、装饰	m^2	40.05	399.14	15985.56	4149.18	
本页小计							16425.75	4207.28	
合　　计							27052.39	10278.51	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　民宿外墙改造　【装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			构件拆除及垃圾外运等						
6	011406001002	黑色质感漆饰面	1.龙骨材料、规格、中距:40×40镀锌方管龙骨 2.基层材料、规格:12mm阻燃木工板+10mm阻燃埃特板(造型详施工图) 3.刮腻子遍数:3厚刮涂柔性耐水腻子 4.油漆品种、刷漆遍数:2厚涂刷封闭底漆+3厚黑色质感漆+2厚罩光清漆 5.其它:含原立面涂料面层、装饰构件拆除及垃圾外运等	m^2	10.63	399.14	4242.86	1101.27	
7	011406002002	门(窗)楣油漆	1.线条宽度、道数:预制砼(GRC)门窗楣 2.刮腻子遍数:满刮防水腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:矿物颜料,藏式彩绘	m	10.90	279.46	3046.11	1954.26	
		分部小计					23274.53	7204.71	
	01B	装饰工程补充项目							
8	01B001000007	女儿墙藏式抛方制作安装	1.材料品种:预制GRC 2.规格:100×100,凸出墙面50	个	106	121.95	12926.70	3119.58	
本页小计							20215.67	6175.11	
合　　计							47268.06	16453.62	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	01B001000008	窗楣制作安装	1.材料品种:GRC成品安装 2.规格:双层	m	7.60	192.97	1466.57	305.14	
10	01B001000009	门楣制作安装	1.材料品种:GRC成品安装 2.规格:双层	m	3.30	192.97	636.80	132.50	
11	01B001000010	零星修补及装饰	1.名称:零星修补及装饰 2.项目内容:改造部位破损修补及装饰	项	1.000	11112.62	11112.62	6551.18	
12	01B001000011	零星装饰装修	1.名称:零星装饰装修 2.项目内容:清单内未包含(体现)的图纸所有零星装饰装修工程内容	项	1.000	35695.08	35695.08	21043.18	
		分部小计					61837.77	31151.58	
		单价措施项目清单							
	0117	措施项目							
13	011701006003	装饰脚手架	1.搭设方式:满足施工要求 2.搭设高度:依据现场确认 3.脚手架材质:综合考虑	项	1.000	3972.98	3972.98	2830.63	
		分部小计					3972.98	2830.63	
		分部小计					3972.98	2830.63	
本页小计							52884.05	30862.63	
合　　计							100152.11	47316.25	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 13 页

项目编码	010801002005(1)	项目名称	定制藏式仿古木门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0139换	定制藏式仿古木门[2*AH0140]	m^2	6.21	959.70	323.05	2.38	287.91	5959.76	2006.13	14.79	1787.93
小　　计								5959.76	2006.13	14.79	1787.93
未计价材料费											
清单项目综合单价								9768.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.621	5.98	3.71		
	枋材	m^3	0.869	2300.00	1999.62		
	其他材料费			-	2.80	-	
	材料费小计			-	2006.13	-	

项目编码	011207001023(2)	项目名称	毯毯毯装饰	计量单位	m^2	工程量	2.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	毯毯毯装饰[材料调整]	$100m^2$	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
小　　计								11.94	79.49		3.58
未计价材料费											
清单项目综合单价								95.01			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 13 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.004	5.98	0.02		
	毡毯	m^2	1.12	65.00	72.80		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	79.49	-	

项目编码	011207001024(3)	项目名称	黑色木质藏式门套	计量单位	m^2	工程量	2.10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0094	门窗套（筒子板)面层 不锈钢板	$10m^2$	0.1	144.31	944.02		43.29	14.43	94.40		4.33
AH0089	40×40镀锌方管龙骨	$10m^2$	0.1	86.74	211.91		26.02	8.67	21.19		2.60
AH0096	成品门窗套（筒子板)木质	$10m^2$	0.1	132.03	1123.28		39.61	13.20	112.33		3.96
小　　计								36.31	227.92		10.89
未计价材料费											
清单项目综合单价								275.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ1.0	m^2	1.1	80.51	88.56		
	圆钉 50	kg	0.174	6.84	1.19		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.77		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 13 页

	木龙骨	m^3	0.011	1623.93	17.05		
	木质门窗套	m^2	1.06	102.56	108.71		
	防腐油	kg	0.275	1.26	0.35		
	玻璃胶 335克/支	支	0.097	10.26	0.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.78	5.56	4.33		
	万能胶	kg	0.42	11.54	4.85		
	其他材料费			-	1.12	-	
	材料费小计			-	227.92	-	

项目编码	011207001025(4)	项目名称	黑色木质藏式窗套	计量单位	m^2	工程量	1.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0094	门窗套（筒子板)面层 不锈钢板	$10m^2$	0.1	144.31	944.02		43.29	14.43	94.40		4.33
AH0089	40×40镀锌方管龙骨	$10m^2$	0.1	86.74	211.91		26.02	8.67	21.19		2.60
AH0096	成品门窗套（筒子板)木质	$10m^2$	0.1	132.03	1123.28		39.61	13.20	112.33		3.96
小　　计								36.31	227.92		10.89
未计价材料费											
清单项目综合单价								275.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ1.0	m^2	1.1	80.51	88.56		
	圆钉 50	kg	0.174	6.84	1.19		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.77		
	木龙骨	m^3	0.011	1623.93	17.05		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 13 页

	木质门窗套			m²	1.06	102.56	108.71		
	防腐油			kg	0.275	1.26	0.35		
	玻璃胶 335克/支			支	0.097	10.26	0.99		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.78	5.56	4.33		
	万能胶			kg	0.42	11.54	4.85		
	其他材料费					-	1.12	-	
	材料费小计					-	227.92	-	
项目编码	011406001001(5)	项目名称	石灰岩质感漆饰面			计量单位	m²	工程量	40.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0094	门窗套（筒子板)面层 不锈钢板	10m²	0.1	144.31	944.02		43.29	14.43	94.40		4.33
AH0089	40×40镀锌方管龙骨	10m²	0.1	86.74	211.91		26.02	8.67	21.19		2.60
AH0096	成品门窗套（筒子板)木质	10m²	0.1	132.03	1123.28		39.61	13.20	112.33		3.96
AP0192	2厚涂刷封闭底漆+3厚石灰岩质感漆+2厚罩光清漆	100m²	0.01	6729.67	3654.40		2018.90	67.30	36.54		20.19
小　　计								103.60	264.46		31.08
未计价材料费											
清单项目综合单价								399.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ1.0	m²	1.1	80.51	88.56		
	圆钉 50	kg	0.174	6.84	1.19		
	砂纸	张	0.12	0.22	0.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 13 页

	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.77		
	木龙骨	m^3	0.011	1623.93	17.05		
	木质门窗套	m^2	1.06	102.56	108.71		
	氟碳罩面清漆	kg	0.061	76.07	4.65		
	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	0.081	27.35	2.21		
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.161	25.64	4.12		
	氟碳漆用光面腻子粉	kg	2.041	1.49	3.04		
	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	2.851	1.64	4.68		
	金属氟碳漆面漆	kg	0.177	76.92	13.59		
	防腐油	kg	0.275	1.26	0.35		
	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	0.042	14.18	0.60		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	0.142	11.46	1.63		
	氟碳漆固化剂	kg	0.016	53.85	0.85		
	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.048	17.26	0.83		
	玻璃胶 335克/支	支	0.097	10.26	0.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.78	5.56	4.33		
	万能胶	kg	0.42	11.54	4.85		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	1.43	-	
	材料费小计			-	264.46	-	

项目编码	011406001002(6)	项目名称	黑色质感漆饰面	计量单位	m^2	工程量	10.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 13 页

AH0094	门窗套（筒子板)面层 不锈钢板	10m²	0.1	144.31	944.02		43.29	14.43	94.40		4.33
AH0089	40×40镀锌方管龙骨	10m²	0.1	86.74	211.91		26.02	8.67	21.19		2.60
AH0096	成品门窗套（筒子板)木质	10m²	0.1	132.03	1123.28		39.61	13.20	112.33		3.96
AP0192	2厚涂刷封闭底漆+3厚石灰岩质感漆+2厚罩光清漆	100m²	0.01	6729.67	3654.40		2018.90	67.30	36.54		20.19
小　　计								103.60	264.46		31.08
未计价材料费											
清单项目综合单价								399.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢镜面板(8K板) δ1.0	m²	1.1	80.51	88.56		
	圆钉 50	kg	0.174	6.84	1.19		
	砂纸	张	0.12	0.22	0.03		
	木材（成材）	m³	0	1923.93	0.77		
	木龙骨	m³	0.011	1623.93	17.05		
	木质门窗套	m²	1.06	102.56	108.71		
	氟碳罩面清漆	kg	0.061	76.07	4.65		
	丙烯酸聚氨酯底漆	kg	0.081	27.35	2.21		
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.161	25.64	4.12		
	氟碳漆用光面腻子粉	kg	2.041	1.49	3.04		
	氟碳漆用抗裂腻子粉	kg	2.851	1.64	4.68		
	金属氟碳漆面漆	kg	0.177	76.92	13.59		
	防腐油	kg	0.275	1.26	0.35		
	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	0.042	14.18	0.60		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂	kg	0.142	11.46	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 13 页

	氟碳漆固化剂	kg	0.016	53.85	0.85		
	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.048	17.26	0.83		
	玻璃胶 335克/支	支	0.097	10.26	0.99		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.78	5.56	4.33		
	万能胶	kg	0.42	11.54	4.85		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费			-	1.43	-	
	材料费小计			-	264.46	-	

项目编码	011406002002(7)	项目名称	门(窗)楣油漆	计量单位	m	工程量	10.90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0265	门(窗)楣油漆	m^2	1	179.29	46.38		53.79	179.29	46.38		53.79
小　计								179.29	46.38		53.79
未计价材料费											
清单项目综合单价								279.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	kg	2	16.24	32.48		
	丙烯酸清漆	kg	0.2	22.99	4.60		
	乳胶	kg	0.13	6.84	0.89		
	SG791胶水	kg	0.05	5.13	0.26		
	木工铅笔	支	0.2	0.21	0.04		
	牛皮纸	m^2	0.45	1.71	0.77		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 13 页

	橡皮垫条（小）	m	0.05	3.46	0.17		
	颜料	kg	0.9	6.84	6.16		
	粉笔	盒	0.02	0.60	0.01		
	其他材料费			-	1.00	-	
	材料费小计			-	46.38	-	

项目编码	01B001000007(8)	项目名称	女儿墙藏式抛方制作安装	计量单位	个	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0239	女儿墙藏式抛方 制作	$10m^3$	0.03	981.14	2689.59	99.90	294.34	29.43	80.69	3.00	8.83
小计								29.43	80.69	3.00	8.83
未计价材料费											
清单项目综合单价								121.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	草袋	条	0.231	1.71	0.40		
	水泥 32.5	kg	(16.71)	0.40	(6.68)		
	水泥 42.5	kg	(96.084)	0.48	(46.12)		
	砂子 中砂	m^3	(0.187)	72.82	(13.64)		
	砾石	m^3	(0.251)	50.49	(12.67)		
	枋材	m^3	0	2300.00	0.28		
	水	m^3	(0.067)	1.36	(0.09)		
	水	m^3	0.597	1.36	0.81		
	半干硬性混凝土 砾石 C20	m^3	0.306	230.25	70.46		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 13 页

	水泥砂浆 1∶2			m^3	0.03	291.66	8.75		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	80.69	-	
项目编码	01B001000008(9)	项目名称	窗楣制作安装			计量单位	m	工程量	7.60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0235	预制混凝土藏式窗楣、门楣 单层[材料调整]	m	1	40.15	138.39	2.39	12.04	40.15	138.39	2.39	12.04
小　　计								40.15	138.39	2.39	12.04
未计价材料费								116.15			
清单项目综合单价								192.97			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	钢筋 Φ10以内	kg	1.48	2.26	3.34		
	膨胀螺栓 M8×80	10个	0.8	2.74	2.19		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.12	5.94	0.71		
	石料切割锯片	片	0.037	26.94	1.00		
	水泥 32.5	kg	(1.224)	0.40	(0.49)		
	水泥 42.5	kg	(19.468)	0.48	(9.34)		
	砂子 中砂	m^3	(0.035)	72.82	(2.57)		
	砾石	m^3	(0.051)	50.49	(2.57)		
	水	m^3	0.002	1.36	0.00		
	水	m^3	(0.013)	1.36	(0.02)		
	半干硬性混凝土 砾石 C20	m^3	0.062	230.25	14.28		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 13 页

	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.003	238.61	0.72		
	GRC成品安装	m	1.01	115.00	116.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	138.39	-	
项目编码	01B001000009(10)	项目名称	门楣制作安装	计量单位	m	工程量	3.30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0235	预制混凝土藏式窗楣、门楣 单层[材料调整]	m	1	40.15	138.39	2.39	12.04	40.15	138.39	2.39	12.04
小　计								40.15	138.39	2.39	12.04
未计价材料费								116.15			
清单项目综合单价								192.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 Φ10以内	kg	1.48	2.26	3.34		
	膨胀螺栓 M8×80	10个	0.8	2.74	2.19		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.12	5.94	0.71		
	石料切割锯片	片	0.037	26.94	1.00		
	水泥 32.5	kg	(1.224)	0.40	(0.49)		
	水泥 42.5	kg	(19.468)	0.48	(9.34)		
	砂子 中砂	m^3	(0.035)	72.82	(2.57)		
	砾石	m^3	(0.051)	50.49	(2.57)		
	水	m^3	0.002	1.36	0.00		
	水	m^3	(0.013)	1.36	(0.02)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 13 页

	半干硬性混凝土 砾石 C20	m^3	0.062	230.25	14.28		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.003	238.61	0.72		
	GRC成品安装	m	1.01	115.00	116.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	138.39	-	

项目编码	01B001000010(11)	项目名称	零星修补及装饰	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	$100m^2$	0.99	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	6551.18	2537.54	58.55	1965.35
小　计								6551.18	2537.54	58.55	1965.35
未计价材料费											
清单项目综合单价								11112.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	1.98	10.26	20.31		
	石料切割锯片	片	1.356	26.94	36.54		
	白水泥	kg	10.098	0.47	4.75		
	水泥 32.5	kg	(1124.917)	0.40	(449.97)		
	砂子 中砂	m^3	(1.898)	72.82	(138.24)		
	缸砖	m^2	104.94	17.57	1843.80		
	锯木屑	m^3	0.594	25.64	15.23		
	电	kW·h	40.63	0.60	24.38		
	水	m^3	2.574	1.36	3.50		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 13 页

	水	m^3	(0.606)	1.36	(0.82)		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	2.02	291.66	589.03		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2537.54	-	

项目编码	01B001000011(12)	项目名称	零星装饰装修	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0088	零星修补及装饰	$100m^2$	3.18	6617.35	2563.17	59.14	1985.21	21043.18	8150.88	188.06	6312.95
小　计								21043.18	8150.88	188.06	6312.96
未计价材料费											
清单项目综合单价								35695.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	6.36	10.26	65.25		
	石料切割锯片	片	4.357	26.94	117.37		
	白水泥	kg	32.436	0.47	15.24		
	水泥 32.5	kg	(3613.37)	0.40	(1445.35)		
	砂子 中砂	m^3	(6.098)	72.82	(444.05)		
	缸砖	m^2	337.08	17.57	5922.50		
	锯木屑	m^3	1.908	25.64	48.92		
	电	kW·h	130.507	0.60	78.30		
	水	m^3	8.268	1.36	11.24		
	水	m^3	(1.946)	1.36	(2.65)		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 13 页 共 13 页

	水泥砂浆 1∶2			m³	6.487	291.66	1892.05		
	其他材料费					-	0.01	-	
	材料费小计					-	8150.88	-	
项目编码	011701006003(11)	项目名称	装饰脚手架			计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AS0066	装饰脚手架	100m²	7.2	393.14	26.93	13.78	117.94	2830.63	193.93	99.23	849.19
小　　计								2830.63	193.93	99.23	849.19
未计价材料费											
清单项目综合单价								3972.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红丹防锈漆	kg	1.224	12.65	15.48		
	油漆溶剂油	kg	0.137	3.76	0.51		
	脚手架钢管	kg	10.8	2.56	27.65		
	脚手架钢管底座	个	0.288	102.56	29.54		
	木脚手板	m³	0.065	1623.93	105.23		
	扣件	个	3.024	5.13	15.51		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	193.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001004	安全文明施工			7830.82			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	189.27			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	2365.81			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	3004.56			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	2271.18			
2	011707002004	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	378.53			
3	011707004004	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	189.27			
4	011707005004	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	283.90			
5	011707007004	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B007	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B008	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					8682.52			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc289540c9b0158941e7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：　民宿外墙改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：　民宿外墙改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：　民宿外墙改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	9795.12
合　　计					9795.12

表-13

715423dc289540c9b0e1e1589469f7-20260702185939946

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 民宿外墙改造 【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：　民宿外墙改造　【装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			257280.99	
1.1	金属结构工程			220147.25	
1.2	道路工程			27572.31	
1.3	拆除工程			9561.43	
2	措施项目费			12761.99	
2.1	其中：安全文明施工费			12005.45	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	24303.87	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				294346.85	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0106	金属结构工程							
1	010602001001	景墙	1.景墙规格:7.7m长、2.4m高L型景墙 2.基础材质:100mm厚C15素砼垫层+C25钢筋混凝土条形基础 3.墙身材质:网箱规格为1000X300X1000mm(丝径4mm镀锌钢网,四周采用Φ10钢筋龙骨),内嵌石块 4.其它:含1.5mm厚锈板造型、不锈钢发光字LOGO、发光灯带、方管栏杆,外刷棕色油漆、毯毯毯装饰面等 5.具体做法:详施工图	项	1.000	220147.25	220147.25	31599.52	
		分部小计					220147.25	31599.52	
	0402	道路工程							
2	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.范围:设计路基范围	m^2	70.92	3.96	280.84	201.41	
3	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m^2	70.92	28.34	2009.87	906.36	
4	040204003001	现浇混凝土道路垫层	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm	m^2	70.92	89.05	6315.43	1030.47	
本页小计							228753.39	33737.76	
合　　计							228753.39	33737.76	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:30厚黑青石板 2.结合层:30mm1:3干硬性水泥砂浆 3.具体做法:详施工图	m^2	70.92	200.60	14226.55	2310.57	
6	040203008002	室外台阶	1.基层材质:素土夯实,夯实系数≥93%+200厚级配砂石垫层 2.垫层材质:150厚C20砼层(大于6步时布置Φ8@200单层双向钢筋) 块料品种、规格:花岗石板 3.粘接层:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.面层材质:30厚黑青石板,倒10×10斜角 5.其它:含斜坡等	m^2	9.60	493.71	4739.62	1272.96	
		分部小计					27572.31	5721.77	
	0410	拆除工程							
7	041001002001	拆除原有地面	1.材质:石材 2.厚度:详施工图 3.拆除垃圾运距:综合考虑	m^2	70.92	134.82	9561.43	4708.38	
		分部小计					9561.43	4708.38	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							28527.60	8291.91	
合　　计							257280.99	42029.67	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

项目编码	010602001001(1)	项目名称	景墙	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AE0082换	7.7m长、2.4m高L型景墙[材料调整]	10m³	32.34	801.93	4932.02		240.58	25934.57	159501.48		7780.37
AE0063	现浇商品混凝土 带形基础 混凝土	10m³	1.848	489.22	4124.01		146.77	904.09	7621.16		271.23
AE0153	带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm)≤ 10	t	1	1205.13	2322.06	30.33	361.54	1205.13	2322.06	30.33	361.54
AM0150	墙饰面面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m²	0.1848	653.86	11559.84	84.62	196.16	120.83	2136.26	15.64	36.25
AM0148换	毯毯毯装饰[材料调整]	100m²	0.1848	1193.88	7949.29		358.16	220.63	1469.03		66.19
AP0191	真石漆 墙面	100m²	0.1848	3136.44	2971.61		940.93	579.61	549.15		173.88
AQ0175	金属字 ≤0.2m² 块料面	10个	10	263.47	542.28		79.04	2634.65	5422.77		790.40
小　　计								31599.52	179021.91	45.97	9479.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								220147.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	2.26	2305.20		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	2.99	16.86		
	塑料薄膜	m²	23.266	0.22	5.12		
	土工布	m²	28.653	10.00	286.53		
	沉头木螺钉 L35	个	2040.15	0.03	61.20		
	气排钉	盒	0.188	4.27	0.80		
	圆钉	kg	0.541	5.98	3.24		
	砂纸	张	1.94	0.22	0.43		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

	铁件 综合		kg	24.05	3.85	92.59		
	白水泥		kg	9.702	0.47	4.56		
	毛石 综合		m^3	89	40.78	3629.41		
	木材（成材）		m^3	0.02	1923.93	38.48		
	榉木板 δ3		m^2	19.404	101.28	1965.24		
	毡毯		m^2	20.698	65.00	1345.34		
	木弧线 50		m	13.059	12.82	167.42		
	木压条 15×40		m	9.425	1.22	11.50		
	钛金字 0.2m^2以内		个	101	51.47	5198.47		
	真石漆		kg	60.152	6.41	385.58		
	万能胶 1kg/瓶		kg	4.269	11.54	49.26		
	双面胶带纸		m^2	1.698	1.07	1.82		
	专用粘胶带		m	9.702	6.44	62.48		
	电		kW·h	111.629	0.60	66.98		
	水		m^3	19.134	1.36	26.02		
	水泥砂浆		m^3	13.065	269.43	3520.20		
	商品混凝土 C30		m^3	18.665	407.77	7610.95		
	L型景墙		m^3	271.397	560.00	151982.48		
	水性封闭底漆		kg	5.094	13.68	69.68		
	罩面漆		kg	5.094	13.68	69.68		
	香蕉水		kg	2.455	5.98	14.68		
	其他材料费				-	29.71	-	
	材料费小计				-	179021.91	-	
项目编码	040204001001(2)	项目名称	人行道整形碾压		计量单位	m^2	工程量	70.92

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0218	人行道整形碾压	100m²	0.012	236.44		22.28	70.93	2.84		0.27	0.85
小　　计								2.84		0.27	0.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								3.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	040202011001(3)		项目名称	碎石				计量单位	m²	工程量	70.92

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0188	级配碎石	10m³	0.015	852.25	773.87	7.07	255.68	12.78	11.61	0.11	3.84
小　　计								12.78	11.61	0.11	3.84
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂					m³	0.073	65.05	4.72		
	砾石					m³	0.135	50.49	6.83		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

	水			m^3	0.045	1.36	0.06		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	11.61	-	
项目编码	040204003001(4)	项目名称	现浇混凝土道路垫层			计量单位	m^2	工程量	70.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0190换	现浇混凝土道路垫层 厚度15cm[材料调整]	$100m^2$	0.01	1452.63	7016.75		435.79	14.53	70.17		4.36
小　　计								14.53	70.17		4.35
未计价材料费											
清单项目综合单价								89.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.055	3.85	0.21		
	脱模剂	kg	0.009	1.53	0.01		
	电	kW·h	0.054	0.60	0.03		
	水	m^3	0.022	1.36	0.03		
	钢模板	kg	0.035	2.56	0.09		
	商品混凝土 C25	m^3	0.153	450.00	68.85		
	其他材料费			-	0.95	-	
	材料费小计			-	70.17	-	

项目编码	040203008001(5)	项目名称	块料面层	计量单位	m^2	工程量	70.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
CB0214换	青条石路面[材料调整]	100m²	0.01	3257.61	15736.36	89.14	977.28	32.58	157.36	0.89	9.77
小　　计								32.58	157.36	0.89	9.77
未计价材料费											
清单项目综合单价								200.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(8.241)	0.40	(3.30)		
	中净砂 （过筛）					m³	(0.031)	72.82	(2.28)		
	30厚黑青石板					m²	1.01	150.00	151.50		
	水					m³	(0.007)	1.36	(0.01)		
	水					m³	0.031	1.36	0.04		
	水泥砂浆 M7.5					m³	0.031	181.78	5.59		
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	157.36	-	
项目编码	040203008002(6)		项目名称		室外台阶			计量单位	m²	工程量	9.60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0176	石台阶 M7.5	10m³	0.015	5935.96	4355.40	48.73	1780.79	89.04	65.33	0.73	26.71
AL0081	台阶装饰 石材	100m²	0.01	4356.13	25440.42	85.67	1306.84	43.56	254.40	0.86	13.07
小　　计								132.60	319.74	1.59	39.78
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

清单项目综合单价								493.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头				kg	0.015	10.26	0.15		
	石料切割锯片				片	0.022	26.94	0.60		
	白水泥				kg	0.151	0.47	0.07		
	水泥 32.5				kg	(23.064)	0.40	(9.23)		
	砂子 中砂				m^3	(0.028)	72.82	(2.03)		
	中净砂 （过筛）				m^3	(0.026)	72.82	(1.87)		
	石灰膏				m^3	(0.002)	96.89	(0.22)		
	方整石				m^3	0.156	388.35	60.58		
	天然石材饰面板				m^2	1.569	155.34	243.70		
	锯木屑				m^3	0.009	25.64	0.23		
	电				kW·h	0.404	0.60	0.24		
	水				m^3	(0.019)	1.36	(0.03)		
	水				m^3	0.048	1.36	0.06		
	胶粘剂DTA砂浆				m^3	0.002	483.35	0.73		
	水泥砂浆 1∶2				m^3	0.03	291.66	8.63		
	混合砂浆 M7.5				m^3	0.025	187.94	4.74		
	其他材料费						-	0.01	-	
	材料费小计						-	319.74	-	
项目编码	041001002001(7)		项目名称	拆除原有地面			计量单位	m^2	工程量	70.92
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称		定额	数量	单价		合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0047	块料面层铲除 楼地面 石材面	$10m^2$	0.1	116.36			34.91	11.64			3.49
AR0121换	楼层运出垃圾 垂直运距16m以内[1*AR0122]	$10m^3$	0.1	547.55		485.22	164.26	54.75		48.52	16.43
小　　计								66.39		48.52	19.91
未计价材料费											
清单项目综合单价								134.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

713423dc289540c9b0f1e1582e4ef7-20260702183939946

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001005	安全文明施工			12005.45			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	168.12			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	2101.48			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	7718.43			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	2017.42			
2	011707002005	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	336.24			
3	011707004005	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	168.12			
4	011707005005	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	252.18			
5	011707007005	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B009	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B010	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					12761.99			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	24303.87
合　　计					24303.87

表-13

715423dc289540c9b0[illegible]158946f7-20260702185939946

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 配套工程 【附属土建工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			1538602.33	
1.1	毯毯接待区			131185.02	
1.2	休闲书吧			81444.49	
1.3	创作区			48710.41	
1.4	套房			739123.38	
1.5	二层圆形卧室			222899.25	
1.6	圆弧形餐厅			22800.00	
1.7	二层露台			212587.02	
1.8	文化长廊			22619.14	
1.9	楼梯间			27000.00	
1.10	其它			30233.62	
2	措施项目费			58766.61	
2.1	其中：安全文明施工费			56875.33	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9	143763.20	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				1741132.14	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	03B	毡毯接待区							
1	030404036001	粒子羊雕塑(含玻璃展柜)	1.名称:粒子羊雕塑(含玻璃展柜)(3D打印) 2.规格:详采购清单	个	1	50258.01	50258.01	192.59	
2	030404036002	成品长型展架	1.名称:成品长型展架 2.材质:木架+毡毯	m^2	37.70	1147.41	43257.36	15060.40	
3	030404036003	织布机	1.名称:织布机 2.规格:详采购清单	台	1	37669.65	37669.65	2.05	
		分部小计					131185.02	15255.04	
	03B	休闲书吧							
4	030404036004	等候区单人沙发凳	1.名称:等候区单人沙发凳 2.规格:700x750x450mm 3.材质:实木框架+定制艺术毡毯坐垫	把	8.000	1032.48	8259.84	199.84	
5	030404036005	定制板桌	1.名称:定制板桌 2.规格:2000x900x750mm 3.材质:橡木框架+定制毡毯坐垫	张	1.000	4645.05	4645.05	1155.23	
6	030404036006	定制长条沙发凳	1.名称:定制长条沙发凳 2.规格:1200x400x400mm 3.材质:橡木+定制毡毯坐垫	个	2	8032.48	16064.96	49.96	
7	030404036007	定制圆桌	1.名称:定制圆桌	个	4	2514.43	10057.72	1555.08	
本页小计							170212.59	18215.15	
合　　计							170212.59	18215.15	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格:直径700x450mm 3. 材质:实木+定制毯毯坐垫						
8	030404036008	定制书架	1. 名称:定制书架 2. 规格:厚度350mm，高度到顶2600mm 3. 材质:木作开放漆	m^2	15.00	1101.64	16524.60	2705.25	
9	030404036009	单人椅	1. 名称:单人椅 2. 规格:55×75 3. 材质:实木框架+定制艺术毯毯坐垫、靠垫	把	4.000	932.48	3729.92	99.92	
10	030404036010	单人沙发	1. 名称:单人沙发 2. 规格:850×1000×450mm 3. 材质:实木+定制毯毯坐垫	个	3	4032.48	12097.44	74.94	
11	030404036011	定制边几	1. 名称:定制边几 2. 规格:350×450mm 3. 材质:实木	个	2	5032.48	10064.96	49.96	
		分部小计					81444.49	5890.18	
	03B	创作区							
12	030404036012	定制板桌	1. 名称:定制板桌 2. 规格:4200x700x700mm 3. 材质:橡木框架+定制毯毯坐垫	张	1.000	4645.05	4645.05	1155.23	
本页小计							47061.97	4085.30	
合　　计							217274.56	22300.45	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	030404036013	木凳	1. 名称:木凳 2. 规格:450x450x450mm 3. 材质:实木框架+定制毯毯坐垫	个	3	632.48	1897.44	74.94	
14	030404036014	中庭艺术毯毯装置物	1. 名称:中庭艺术毯毯装置物 2. 规格:详采购清单	项	1.000	39032.48	39032.48	24.98	
15	030404036015	定制毯毯地毯	1. 名称:定制毯毯地毯 2. 规格:5050x3000mm	项	1.000	3135.44	3135.44	393.98	
		分部小计					48710.41	1649.13	
	03B	套房							
16	030404036016	大床	1. 名称:大床 2. 规格:1800x2100x600mm 3. 材质:实木+优质布艺,含床垫	张	15.000	8232.48	123487.20	374.70	
17	030404036017	定制床头柜	1. 名称:定制床头柜 2. 规格:700x450x580mm 3. 材质:柜体采用体质木皮半开放漆，柜脚采用古铜拉丝钛钢	项	30.000	1210.03	36300.90	4340.40	
18	030404036018	沙发	1. 名称:沙发 2. 规格:2000x800x500mm 3. 材质:实木框架+定制毯毯坐垫	项	15.000	4032.48	60487.20	374.70	
19	030404036019	圆形书桌	1. 名称:圆形书桌 2. 规格:直径800，高度750mm	张	9.000	2514.43	22629.87	3498.93	
本页小计							286970.53	9082.63	
合　　计							504245.09	31383.08	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 材质:实木						
20	030404036020	方形书桌	1. 名称:方形书桌 2. 规格:1200×600mm 3. 材质:实木	个	6	7124.23	42745.38	6609.12	
21	030404036021	边几	1. 名称:边几 2. 规格:直径800，高度450mm 3. 材质:实木	个	6	5032.48	30194.88	149.88	
22	030404036022	书椅	1. 名称:书椅 2. 规格:600x600x450mm 3. 材质:实木+牛皮坐垫/毯毯坐垫及靠枕	个	15	932.48	13987.20	374.70	
23	030404036023	迷你吧	1. 名称:迷你吧 2. 规格:1550x800x600mm 3. 材质:实木+定制毯毯文验	个	15	6595.57	98933.55	34282.05	
24	030404036024	台灯	1. 名称:台灯 2. 材质:电镀古铜+定制毯毯灯罩	个	15	430.90	6463.50	258.90	
25	030404036025	装饰壁灯	1. 名称:装饰壁灯 2. 材质:电镀古铜+玻璃灯罩	个	15	277.85	4167.75	241.05	
26	030404036026	小冰箱	1. 名称:小冰箱 2. 规格:详采购清单	个	15	2000.00	30000.00		
27	030404036027	定制浴缸	1. 名称:定制浴缸	个	15	7750.57	116258.55	1883.85	
本页小计							342750.81	43799.55	
合　　计							846995.90	75182.63	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格:详采购清单 3. 材质:陶瓷，局部定制毯毯装饰						
28	030404036028	定制智能马桶	1. 名称:定制智能马桶 2. 规格:详采购清单	个	15	6731.16	100967.40	999.30	
29	030404036029	定制被褥，枕头	1. 名称:定制被褥，枕头 2. 包含内容:被褥、单床枕头5个、所有床面布艺2套	套	30	1000.00	30000.00		
30	030404036030	定制床靠（定制艺术毯毯文验）	1. 名称:定制床靠（定制艺术毯毯文验） 2. 材质:优质皮革	套	15	800.00	12000.00		
31	030404036031	杯垫	1. 名称:杯垫 2. 材质:定制毯毯杯垫	个	30	100.00	3000.00		
32	030404036032	定制毯毯靠枕	1. 名称:定制毯毯靠枕 2. 规格:详采购清单	个	15	500.00	7500.00		
		分部小计					739123.38	53387.58	
	03B	二层圆形卧室							
33	030404036033	大床	1. 名称:大床 2. 规格:1800x2100x600mm 3. 材质:实木+优质布艺,含床垫	张	5.000	8232.48	41162.40	124.90	
34	030404036034	定制床头柜	1. 名称:定制床头柜 2. 规格:700x450x580mm	项	10.000	1210.03	12100.30	1446.80	
本页小计							206730.10	2571.00	
合　　计							1053726.00	77753.63	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 材质:柜体采用体质木皮半开放漆，柜脚采用古铜拉丝钛钢						
35	030404036035	沙发	1. 名称:沙发 2. 规格:2000x800x500mm 3. 材质:实木框架+定制毯毯坐垫	项	5.000	4032.48	20162.40	124.90	
36	030404036036	书桌	1. 名称:书桌 2. 规格:直径700x750mm 3. 材质:实木框架+定制毯毯坐垫	张	5.000	1676.30	8381.50	1295.90	
37	030404036037	书椅	1. 名称:书椅 2. 规格:600x600x450mm 3. 材质:实木+牛皮坐垫/毯毯坐垫及靠枕	个	5	932.48	4662.40	124.90	
38	030404036038	迷你吧	1. 名称:迷你吧 2. 规格:1550x800x600mm 3. 材质:实木+定制毯毯文验	个	5	6595.57	32977.85	11427.35	
39	030404036039	台灯	1. 名称:台灯 2. 材质:电镀古铜+定制毯毯灯罩	个	5	430.90	2154.50	86.30	
40	030404036040	装饰壁灯	1. 名称:装饰壁灯 2. 材质:电镀古铜+玻璃灯罩	个	5	277.85	1389.25	80.35	
41	030404036041	小冰箱	1. 名称:小冰箱 2. 规格:详采购清单	个	5	2000.00	10000.00		
本页小计							79727.90	13139.70	
合　　计							1133453.90	90893.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
42	030404036042	定制浴缸	1.名称:定制浴缸 2.规格:详采购清单 3.材质:陶瓷，局部定制镭雕装饰	个	5	7750.57	38752.85	627.95	
43	030404036043	定制智能马桶	1.名称:定制智能马桶 2.规格:详采购清单	个	5	6731.16	33655.80	333.10	
44	030404036044	定制被褥，枕头	1.名称:定制被褥，枕头 2.包含内容:被褥、单床枕头5个、所有床面布艺2套	套	10	1000.00	10000.00		
45	030404036045	定制床靠（定制艺术镭雕文验）	1.名称:定制床靠（定制艺术镭雕文验） 2.材质:优质皮革	套	5	800.00	4000.00		
46	030404036046	杯垫	1.名称:杯垫 2.材质:定制镭雕杯垫	个	10	100.00	1000.00		
47	030404036047	定制镭雕靠枕	1.名称:定制镭雕靠枕 2.规格:详采购清单	个	5	500.00	2500.00		
		分部小计					222899.25	15672.45	
	03B	圆弧形餐厅							
48	030404036048	定制镭雕窗餐垫	1.名称:定制镭雕窗餐垫 2.规格:详采购清单	个	38	100.00	3800.00		
49	030404036049	定制艺术镭雕靠枕	1.名称:定制艺术镭雕靠枕 2.规格:详采购清单	个	38	500.00	19000.00		
本页小计							112708.65	961.05	
合　　计							1246162.55	91854.38	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计					22800.00		
	03B	二层露台							
50	030404036050	户外休闲椅	1.名称:户外休闲椅 2.规格:500x500x450mm 3.材质:实木框架+定制毡毯坐垫	把	16.000	682.48	10919.68	399.68	
51	030404036051	户外圆桌	1.名称:户外圆桌 2.规格:直径700mm 3.材质:实木	把	5.000	1676.30	8381.50	1295.90	
52	030404036052	户外砖砌沙发	1.名称:户外砖砌沙发 2.规格:详采购清单 3.材质:砌筑+定制防水毡毯坐垫、靠背	m	16.00	4032.48	64519.68	399.68	
53	030404036053	户外伞	1.名称:户外伞(由厂家二次定制) 2.规格:详采购清单	把	2.000	1500.00	3000.00		
54	030404036054	户外伸缩遮阳棚	1.名称:户外伸缩遮阳棚(定制毡毯遮阳棚) 2.规格:详采购清单	m^2	15.00	940.00	14100.00		
55	030404036055	户外毡毯波浪形遮阳棚	1.名称:户外毡毯波浪形遮阳棚(定制毡毯遮阳帘) 2.规格:详采购清单	m^2	20.00	1020.00	20400.00		
56	030404036056	户外氛围灯	1.名称:户外氛围灯(充电式灯珠)	项	1	2248.90	2248.90	17.26	
本页小计							123569.76	2112.52	
合　　计							1369732.31	93966.90	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格:详采购清单						
57	030404036057	操作间设施设备	1. 名称:操作间设施设备 2. 包含内容:咖啡机、冰箱、消毒柜、开水器、制冰机、榨汁机、微波炉、烤箱、水槽等暂估	项	1	85854.86	85854.86	3.31	
58	030404036058	圆凳	1. 名称:圆凳 2. 规格:直径350mm；高度900mm 3. 材质:实木框架	个	5	632.48	3162.40	124.90	
			分部小计				212587.02	2240.73	
	03B		文化长廊						
59	030404036059	书桌	1. 名称:书桌 2. 规格:1600×350×750mm 3. 材质:实木	个	1	5867.02	5867.02	907.14	
60	030404036060	展架	1. 名称:展架 2. 规格:1080×2600mm×450mm 3. 材质:实木	个	3	5584.04	16752.12	5832.48	
			分部小计				22619.14	6739.62	
	03B		楼梯间						
61	030404036061	装饰品	1. 名称:装饰品 2. 材质:定制装饰品，铜质	个	20	1350.00	27000.00		
			分部小计				27000.00		
本页小计							138636.40	6867.83	
合　　计							1508368.71	100834.73	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	03B	其它							
62	030404036062	窗帘	1.名称:窗帘(定制镭毯窗帘) 2.规格:详采购清单	m^2	176.96	170.85	30233.62	4236.42	
		分部小计					30233.62	4236.42	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							30233.62	4236.42	
合　　计							1538602.33	105071.15	

表-08

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 46 页

项目编码	030404036001(1)	项目名称	粒子羊雕塑(含玻璃展柜)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
EA0050	粒子羊雕塑(含玻璃展柜)[材料调整]	m^2	1	192.59	50002.99	4.66	57.78	192.59	50002.99	4.66	57.78
小　　计								192.59	50002.99	4.66	57.77
未计价材料费								50000.00			
清单项目综合单价								50258.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	粒子羊雕塑(含玻璃展柜)	个	1	50000.00	50000.00		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	50002.99	-	

项目编码	030404036002(2)	项目名称	成品长型展架	计量单位	m^2	工程量	37.70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0019	成品长型展架	m^2	3	133.16	194.95	14.41	39.95	399.48	584.84	43.24	119.85
小　　计								399.48	584.84	43.24	119.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								1147.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 46 页

	有机玻璃灯格片	m^2	0.477	29.79	14.21		
	有机玻璃灯片	m^2	0.213	29.79	6.35		
	镀锌沉头木螺钉 L40	个	34.65	0.03	1.04		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	0.726	4.47	3.25		
	圆钉 50~75	kg	0.672	7.52	5.05		
	铝合金门夹轮	个	6.243	2.23	13.92		
	镀铬山字槽	m	0.636	3.42	2.18		
	柜台用钢制镀铬支架 350mm	只	6.18	3.56	22.00		
	柜台用钢制镀铬支柱 AA支柱	m	3.546	2.19	7.77		
	防火胶板 δ1.0	m^2	3.663	22.51	82.45		
	胶合板 δ5	m^2	5.325	11.11	59.16		
	胶合板 δ15	m^2	4.788	29.91	143.21		
	平板磨边玻璃 δ8	m^2	1.239	39.32	48.72		
	镜面玻璃 δ5	m^2	2.019	34.19	69.03		
	木龙骨	m^3	0.039	1623.93	63.33		
	木平面装饰线条 10×10	m	3.372	2.19	7.38		
	木平面装饰线条 20×10	m	1.686	3.84	6.47		
	玻璃胶 300ml	支	1.041	9.64	10.04		
	万能胶 1kg/瓶	kg	1.671	11.54	19.28		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	584.84	-	

项目编码	030404036003(3)	项目名称	织布机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 46 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0128换	织布机[材料调整]	只	1	2.05	37666.98		0.61	2.05	37666.98		0.61
小　　计								2.05	37666.98		0.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								37669.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉					百个	0.02	1.79	0.04		
	织布机					个	1.01	37294.00	37666.94		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	37666.98	-	
项目编码	030404036004(4)		项目名称	等候区单人沙发凳				计量单位	把	工程量	8.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	等候区单人沙发凳[材料调整]	个	1	24.98	1000.00		7.49	24.98	1000.00		7.49
小　　计								24.98	1000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								1032.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	等候区单人沙发凳					个	1	1000.00	1000.00		
	其他材料费							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 46 页

	材料费小计			-	1000.00	-	
项目编码	030404036005(5)	项目名称	定制板桌	计量单位	张	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0024	定制板桌	m^2	7	165.03	446.29	2.74	49.51	1155.23	3124.06	19.19	346.57
小　　计								1155.23	3124.06	19.19	346.57
未计价材料费											
清单项目综合单价								4645.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50	t	0.105	2393.16	251.28		
	半圆头木螺钉 L16	个	29.4	0.03	0.88		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	0.462	4.47	2.07		
	圆钉 50~75	kg	0.287	7.52	2.16		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×25	套	14.637	0.20	2.93		
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	2.94	6.65	19.55		
	不锈钢固定连接件	个	14.637	1.32	19.32		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.007	470.09	3.29		
	水泥 32.5	kg	(127.239)	0.40	(50.90)		
	砂子 中砂	m^3	(0.245)	72.82	(17.85)		
	杉木板枋材	m^3	0.098	1923.93	188.55		
	胶合板 δ5	m^2	8.526	11.11	94.72		
	石材饰面板	m^2	14.07	155.34	2185.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 46 页

	木龙骨	m^3	0.056	1623.93	90.94		
	硬木踢脚线 120×15	m^2	0.819	102.56	84.00		
	红丹防锈漆	kg	0.574	12.65	7.26		
	氧气	m^3	0.245	3.26	0.80		
	乙炔气	m^3	0.105	23.93	2.51		
	地板胶水	kg	0.224	12.56	2.81		
	建筑胶	kg	0.294	1.09	0.32		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	3.458	5.56	19.23		
	密封胶 XY02#	kg	2.898	11.11	32.20		
	云石AB胶	kg	0.441	31.37	13.83		
	水	m^3	(0.075)	1.36	(0.10)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.238	271.41	64.60		
	素水泥浆	m^3	0.007	607.51	4.25		
	其他材料费			-	30.93	-	
	材料费小计			-	3124.06	-	

项目编码	030404036006(6)	项目名称	定制长条沙发凳	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	定制长条沙发凳[材料调整]	个	1	24.98	8000.00		7.49	24.98	8000.00		7.49
小　　计								24.98	8000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								8032.48			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 46 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制长条沙发凳	个	1	8000.00	8000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8000.00	-	

项目编码	030404036007(7)	项目名称	定制圆桌	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	m^2	3	129.59	659.59	10.09	38.88	388.77	1978.77	30.26	116.63
小　　计								388.77	1978.77	30.26	116.63
未计价材料费											
清单项目综合单价								2514.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	40.95	0.43	17.61		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	3.183	4.47	14.23		
	圆钉 50~75	kg	0.672	7.52	5.05		
	木拉手	个	4.008	21.37	85.65		
	铜合页 50	个	10.005	10.26	102.65		
	胶合板 δ9	m^2	14.49	12.82	185.76		
	胶合板 δ18	m^2	3.183	32.48	103.38		
	木质饰面板 δ3	m^2	18.15	51.28	930.73		
	榉木线条 25×5	m	27.888	17.09	476.61		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 46 页

	聚醋酸乙烯乳液	kg	10.269	5.56	57.10		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1978.77	-	
项目编码	030404036008(8)	项目名称	定制书架	计量单位	m^2	工程量	15.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0018	定制书架[材料调整]	m^2	1	180.35	866.01	1.17	54.11	180.35	866.01	1.17	54.11
小　　计								180.35	866.01	1.17	54.11
未计价材料费								600.00			
清单项目综合单价								1101.64			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	定制书架	m^2	1	600.00	600.00		
	圆钉 50~75	kg	0.275	7.52	2.07		
	膨胀螺栓 M8×80	10个	2.111	2.74	5.78		
	木拉手	个	3.162	21.37	67.57		
	铜合页 50	个	6.324	10.26	64.88		
	门碰珠 40	个	1.581	0.72	1.14		
	木材（成材）	m^3	0.002	1923.93	3.85		
	胶合板 δ3	m^2	1.103	12.99	14.33		
	胶合板 δ18	m^2	3.234	32.48	105.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.242	5.56	1.35		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 46 页

	材料费小计				-	866.01	-	
项目编码	030404036009(9)	项目名称	单人椅		计量单位	把	工程量	4.000
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人椅[材料调整]	个	1	24.98	900.00		7.49	24.98	900.00		7.49
小　　计								24.98	900.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								932.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单人椅					个	1	900.00	900.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	900.00	-	
项目编码	030404036010(10)	项目名称	单人沙发			计量单位	个	工程量	3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人沙发[材料调整]	个	1	24.98	4000.00		7.49	24.98	4000.00		7.49
小　　计								24.98	4000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								4032.48			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 46 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单人沙发			个	1	4000.00	4000.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	4000.00	-	
项目编码	030404036011(11)	项目名称	定制边几			计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	定制边几[材料调整]	个	1	24.98	5000.00		7.49	24.98	5000.00		7.49
小　计								24.98	5000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								5032.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制边几			个	1	5000.00	5000.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	5000.00	-	
项目编码	030404036012(12)	项目名称	定制板桌			计量单位	张	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0024	定制板桌	m^2	7	165.03	446.29	2.74	49.51	1155.23	3124.06	19.19	346.57

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 46 页

小　　计				1155.23	3124.06	19.19	346.57
未计价材料费							
清单项目综合单价				4645.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50	t	0.105	2393.16	251.28		
	半圆头木螺钉 L16	个	29.4	0.03	0.88		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	0.462	4.47	2.07		
	圆钉 50~75	kg	0.287	7.52	2.16		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×25	套	14.637	0.20	2.93		
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	2.94	6.65	19.55		
	不锈钢固定连接件	个	14.637	1.32	19.32		
	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.007	470.09	3.29		
	水泥 32.5	kg	(127.239)	0.40	(50.90)		
	砂子 中砂	m^3	(0.245)	72.82	(17.85)		
	杉木板枋材	m^3	0.098	1923.93	188.55		
	胶合板 δ5	m^2	8.526	11.11	94.72		
	石材饰面板	m^2	14.07	155.34	2185.63		
	木龙骨	m^3	0.056	1623.93	90.94		
	硬木踢脚线 120×15	m^2	0.819	102.56	84.00		
	红丹防锈漆	kg	0.574	12.65	7.26		
	氧气	m^3	0.245	3.26	0.80		
	乙炔气	m^3	0.105	23.93	2.51		
	地板胶水	kg	0.224	12.56	2.81		
	建筑胶	kg	0.294	1.09	0.32		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 46 页

	聚醋酸乙烯乳液	kg	3.458	5.56	19.23		
	密封胶 XY02#	kg	2.898	11.11	32.20		
	云石AB胶	kg	0.441	31.37	13.83		
	水	m^3	(0.075)	1.36	(0.10)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.238	271.41	64.60		
	素水泥浆	m^3	0.007	607.51	4.25		
	其他材料费			-	30.93	-	
	材料费小计			-	3124.06	-	

项目编码	030404036013(13)	项目名称	木凳	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	木凳[材料调整]	个	1	24.98	600.00		7.49	24.98	600.00		7.49
小　计								24.98	600.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								632.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木凳	个	1	600.00	600.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	600.00	-	

项目编码	030404036014(14)	项目名称	中庭艺术谱墙装置物	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 46 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	中庭艺术毯毯装置物[材料调整]	个	1	24.98	39000.00		7.49	24.98	39000.00		7.49
小　　计								24.98	39000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								39032.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中庭艺术毯毯装置物					个	1	39000.00	39000.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	39000.00	-	
项目编码	030404036015(15)	项目名称		定制毯毯地毯				计量单位	项	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	100㎡	0.33	1193.88	7949.29		358.16	393.98	2623.26		118.19
小　　计								393.98	2623.26		118.20
未计价材料费											
清单项目综合单价								3135.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉					kg	0.132	5.98	0.79		
	毯毯					㎡	36.96	65.00	2402.40		
	木压条 15×40					m	16.83	1.22	20.53		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 46 页

	万能胶 1kg/瓶	kg	7.623	11.54	87.97		
	专用粘胶带	m	17.325	6.44	111.57		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2623.26	-	

项目编码	030404036016(16)	项目名称	大床	计量单位	张	工程量	15.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	大床[材料调整]	个	1	24.98	8200.00		7.49	24.98	8200.00		7.49
小　　计								24.98	8200.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								8232.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大床	个	1	8200.00	8200.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	8200.00	-	

项目编码	030404036017(17)	项目名称	定制床头柜	计量单位	项	工程量	30.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0011	定制床头柜	㎡	1	144.68	1006.58	15.37	43.40	144.68	1006.58	15.37	43.40
小　　计								144.68	1006.58	15.37	43.40

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 46 页

未计价材料费								
清单项目综合单价					1210.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	16.8	0.43	7.22			
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	1.008	4.47	4.51			
	圆钉 50~75	kg	0.224	7.52	1.68			
	木拉手	个	4.804	21.37	102.66			
	铜合页 50	个	4.009	10.26	41.13			
	抽屉轨 350	副	0.806	11.83	9.53			
	胶合板 δ9	m^2	2.583	12.82	33.11			
	胶合板 δ12	m^2	0.399	23.08	9.21			
	胶合板 δ18	m^2	2.489	32.48	80.84			
	木质饰面板 δ3	m^2	6.732	51.28	345.22			
	木龙骨	m^3	0.011	1623.93	17.86			
	榉木线条 25×5	m	19.631	17.09	335.49			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	3.255	5.56	18.10			
	其他材料费			-	0.02	-		
	材料费小计			-	1006.58	-		
项目编码	030404036018(18)	项目名称	沙发	计量单位	项	工程量	15.000	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人沙发[材料调整]	个	1	24.98	4000.00		7.49	24.98	4000.00		7.49

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 46 页

小　　计								24.98	4000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								4032.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	单人沙发			个	1	4000.00	4000.00				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	4000.00	-			
项目编码	030404036019(19)		项目名称	圆形书桌		计量单位	张	工程量	9.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	㎡	3	129.59	659.59	10.09	38.88	388.77	1978.77	30.26	116.63
小　　计								388.77	1978.77	30.26	116.63
未计价材料费											
清单项目综合单价								2514.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35					10个	40.95	0.43	17.61		
	气排钉 L20 2000个/盒					盒	3.183	4.47	14.23		
	圆钉 50~75					kg	0.672	7.52	5.05		
	木拉手					个	4.008	21.37	85.65		
	铜合页 50					个	10.005	10.26	102.65		
	胶合板 δ9					㎡	14.49	12.82	185.76		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 46 页

	胶合板 δ18	m^2	3.183	32.48	103.38		
	木质饰面板 δ3	m^2	18.15	51.28	930.73		
	桦木线条 25×5	m	27.888	17.09	476.61		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	10.269	5.56	57.10		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1978.77	-	

项目编码	030404036020(20)	项目名称	方形书桌	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	m^2	8.5	129.59	659.59	10.09	38.88	1101.52	5606.52	85.74	330.46
小　计								1101.52	5606.52	85.74	330.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								7124.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	116.025	0.43	49.89		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	9.019	4.47	40.31		
	圆钉 50~75	kg	1.904	7.52	14.32		
	木拉手	个	11.356	21.37	242.68		
	铜合页 50	个	28.348	10.26	290.85		
	胶合板 δ9	m^2	41.055	12.82	526.33		
	胶合板 δ18	m^2	9.019	32.48	292.92		
	木质饰面板 δ3	m^2	51.425	51.28	2637.07		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 46 页

	桦木线条 25×5			m	79.016	17.09	1350.38		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	29.096	5.56	161.77		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	5606.52	-	
项目编码	030404036021(21)	项目名称	边几			计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	定制边几[材料调整]	个	1	24.98	5000.00		7.49	24.98	5000.00		7.49
小　　计								24.98	5000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								5032.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制边几	个	1	5000.00	5000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	5000.00	-	

项目编码	030404036022(22)	项目名称	书椅	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人椅[材料调整]	个	1	24.98	900.00		7.49	24.98	900.00		7.49
小　　计								24.98	900.00		7.50

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 46 页

未计价材料费									
清单项目综合单价								932.48	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单人椅			个	1	900.00	900.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	900.00	-	
项目编码	030404036023(23)	项目名称	迷你吧			计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0006	酒吧台	m	10	228.55	345.15	17.29	68.56	2285.47	3451.51	172.94	685.64
小　　计								2285.47	3451.51	172.94	685.65
未计价材料费											
清单项目综合单价								6595.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料透光片			m^2	1.37	76.92	105.38				
	气排钉 L20 2000个/盒			盒	4.41	4.47	19.71				
	圆钉 50~75			kg	2.65	7.52	19.93				
	胶合板 δ9			m^2	37.28	12.82	477.93				
	木质饰面板 δ3			m^2	20.57	51.28	1054.83				
	石材饰面板			m^2	4.77	155.34	740.97				
	木龙骨			m^2	0.15	1623.93	243.59				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 19 页 共 46 页

	木半圆形装饰线条 20	m	15.37	3.67	56.41		
	木半圆形装饰线条 60	m	15.37	19.66	302.17		
	木平面装饰线条 30×10	m	39.75	3.32	131.97		
	木踢脚线 100	m^2	1.59	102.56	163.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	14.28	5.56	79.40		
	云石AB胶	kg	1.79	31.37	56.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3451.51	-	

项目编码	030404036024(24)	项目名称	台灯	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1670	普通吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm[材料调整]	套	1	17.26	408.46		5.18	17.26	408.46		5.18
小　计								17.26	408.46		5.18
未计价材料费								404.00			
清单项目综合单价								430.90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	台灯	套	1.01	400.00	404.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	1.60	0.73		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 20 页 共 46 页

	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	408.46	-	
项目编码	030404036025(25)	项目名称	装饰壁灯	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1677	普通灯具安装 普通壁灯[材料调整]	套	1	16.07	256.96		4.82	16.07	256.96		4.82
小　　计								16.07	256.96		4.82
未计价材料费								252.50			
清单项目综合单价								277.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	装饰壁灯	套	1.01	250.00	252.50		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	256.96	-	

项目编码	030404036026(26)	项目名称	小冰箱	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 21 页 共 46 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0030	冰箱	个	1		2000.00				2000.00		
小　　计									2000.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								2000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	冰箱					个	1	2000.00	2000.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	2000.00	-	
项目编码	030404036027(27)		项目名称	定制浴缸				计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1295	搪瓷浴盆 冷热水带喷头[材料调整]	10组	0.1	1255.88	75873.11		376.76	125.59	7587.31		37.68
小　　计								125.59	7587.31		37.67
未计价材料费								7575.00			
清单项目综合单价								7750.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120					套	2.06	0.88	1.81		
	冲击钻头 φ8~16					个	0.022	15.38	0.34		
	锯条(各种规格)					根	0.04	0.66	0.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 22 页 共 46 页

	防水密封胶	支	0.39	8.45	3.30		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.12	1.37	5.64		
	定制浴缸	个	1.01	7500.00	7575.00		
	电	kW·h	0.032	0.60	0.02		
	水	m³	0.6	1.36	0.82		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	7587.31	-	

项目编码	030404036028(28)	项目名称	定制智能马桶	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1329	蹲式大便器安装 感应开关 埋入式[材料调整]	10套	0.1	666.18	66445.54		199.85	66.62	6644.55		19.99
小　计								66.62	6644.55		19.99
未计价材料费								6565.00			
清单项目综合单价								6731.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器胶皮碗（配喉箍）	套	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头	个	1.01	4.44	4.48		
	锯条(各种规格)	根	0.15	0.66	0.10		
	砂子	m³	0.009	67.96	0.61		
	石灰膏	m³	0.019	96.89	1.79		
	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	194.17	3.11		
	防水密封胶	支	0.5	8.45	4.23		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 23 页 共 46 页

	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	1.37	2.19		
	冲洗管 DN32	根	1.01	57.00	57.57		
	定制智能马桶	个	1.01	6500.00	6565.00		
	水	m^3	0.012	1.36	0.02		
	其他材料费			-	2.31	-	
	材料费小计			-	6644.55	-	

项目编码	030404036029(29)	项目名称	定制被褥，枕头	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0031	定制被褥，枕头	套	1		1000.00				1000.00		
小　计									1000.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								1000.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制被褥，枕头	套	1	1000.00	1000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1000.00	-	

项目编码	030404036030(30)	项目名称	定制床靠（定制艺术毯毯文验）	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 24 页 共 46 页

LC0032	定制床靠	套	1		800.00				800.00		
小　　计									800.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价									800.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	定制床靠				套	1	800.00	800.00			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	800.00	-		
项目编码	030404036031(31)	项目名称	杯垫				计量单位	个	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0033	杯垫	个	1		100.00				100.00		
小　　计									100.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价									100.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	杯垫				个	1	100.00	100.00			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	100.00	-		
项目编码	030404036032(32)	项目名称	定制瞿瓊靠枕				计量单位	个	工程量	15	
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 25 页 共 46 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0034	定制毽毽靠枕	个	1		500.00				500.00		
小　　计									500.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制毽毽靠枕					个	1	500.00	500.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	500.00	-	
项目编码	030404036033(33)		项目名称		大床			计量单位	张	工程量	5.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	大床[材料调整]	个	1	24.98	8200.00		7.49	24.98	8200.00		7.49
小　　计								24.98	8200.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								8232.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大床					个	1	8200.00	8200.00		
	其他材料费							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 26 页 共 46 页

	材料费小计			-	8200.00	-	
项目编码	030404036034(34)	项目名称	定制床头柜	计量单位	项	工程量	10.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0011	定制床头柜	m^2	1	144.68	1006.58	15.37	43.40	144.68	1006.58	15.37	43.40
小　　计								144.68	1006.58	15.37	43.40
未计价材料费											
清单项目综合单价								1210.03			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	16.8	0.43	7.22		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	1.008	4.47	4.51		
	圆钉 50~75	kg	0.224	7.52	1.68		
	木拉手	个	4.804	21.37	102.66		
	铜合页 50	个	4.009	10.26	41.13		
	抽屉轨 350	副	0.806	11.83	9.53		
	胶合板 δ9	m^2	2.583	12.82	33.11		
	胶合板 δ12	m^2	0.399	23.08	9.21		
	胶合板 δ18	m^2	2.489	32.48	80.84		
	木质饰面板 δ3	m^2	6.732	51.28	345.22		
	木龙骨	m^3	0.011	1623.93	17.86		
	榉木线条 25×5	m	19.631	17.09	335.49		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	3.255	5.56	18.10		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 27 页 共 46 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	1006.58	-	
项目编码	030404036035(35)	项目名称	沙发	计量单位	项	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人沙发[材料调整]	个	1	24.98	4000.00		7.49	24.98	4000.00		7.49
小　　计								24.98	4000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								4032.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单人沙发	个	1	4000.00	4000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4000.00	-	

项目编码	030404036036(36)	项目名称	书桌	计量单位	张	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	m^2	2	129.59	659.59	10.09	38.88	259.18	1319.18	20.18	77.75
小　　计								259.18	1319.18	20.18	77.76
未计价材料费											
清单项目综合单价								1676.30			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 28 页 共 46 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	27.3	0.43	11.74		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	2.122	4.47	9.49		
	圆钉 50~75	kg	0.448	7.52	3.37		
	木拉手	个	2.672	21.37	57.10		
	铜合页 50	个	6.67	10.26	68.43		
	胶合板 δ9	m^2	9.66	12.82	123.84		
	胶合板 δ18	m^2	2.122	32.48	68.92		
	木质饰面板 δ3	m^2	12.1	51.28	620.49		
	榉木线条 25×5	m	18.592	17.09	317.74		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.846	5.56	38.06		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1319.18	-	

项目编码	030404036037(37)	项目名称	书椅	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人椅[材料调整]	个	1	24.98	900.00		7.49	24.98	900.00		7.49
小　计								24.98	900.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								932.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 29 页 共 46 页

	单人椅		个	1	900.00	900.00		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	900.00	-	
项目编码	030404036038(38)	项目名称	迷你吧		计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0006	酒吧台	m	10	228.55	345.15	17.29	68.56	2285.47	3451.51	172.94	685.64
小　　计								2285.47	3451.51	172.94	685.65
未计价材料费											
清单项目综合单价								6595.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料透光片	m^2	1.37	76.92	105.38		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	4.41	4.47	19.71		
	圆钉 50~75	kg	2.65	7.52	19.93		
	胶合板 δ9	m^2	37.28	12.82	477.93		
	木质饰面板 δ3	m^2	20.57	51.28	1054.83		
	石材饰面板	m^2	4.77	155.34	740.97		
	木龙骨	m^3	0.15	1623.93	243.59		
	木半圆形装饰线条 20	m	15.37	3.67	56.41		
	木半圆形装饰线条 60	m	15.37	19.66	302.17		
	木平面装饰线条 30×10	m	39.75	3.32	131.97		
	木踢脚线 100	m	1.59	102.56	163.07		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 30 页 共 46 页

	聚醋酸乙烯乳液	kg	14.28	5.56	79.40		
	云石AB胶	kg	1.79	31.37	56.15		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3451.51	-	
项目编码	030404036039(39)	项目名称	台灯	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1670	普通吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm[材料调整]	套	1	17.26	408.46		5.18	17.26	408.46		5.18
小　计								17.26	408.46		5.18
未计价材料费								404.00			
清单项目综合单价								430.90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	台灯	套	1.01	400.00	404.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	408.46	-	
项目编码	030404036040(40)	项目名称	装饰壁灯	计量单位	个	工程量	5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 31 页 共 46 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1677	普通灯具安装 普通壁灯[材料调整]	套	1	16.07	256.96		4.82	16.07	256.96		4.82
小　　计								16.07	256.96		4.82
未计价材料费								252.50			
清单项目综合单价								277.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65				个	4.16		0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8				个	4.4		0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8				个	0.028		3.33	0.09		
	装饰壁灯				套	1.01		250.00	252.50		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²				m	0.458		1.60	0.73		
	铜接线端子 20A				个	1.015		2.74	2.78		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	256.96	-	
项目编码	030404036041(41)		项目名称	小冰箱				计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0030	冰箱	个	1		2000.00				2000.00		
小　　计									2000.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 32 页 共 46 页

未计价材料费										
清单项目综合单价									2000.00	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	冰箱			个	1	2000.00	2000.00			
	其他材料费					-		-		
	材料费小计					-	2000.00	-		
项目编码	030404036042(42)	项目名称	定制浴缸			计量单位	个	工程量	5	

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1295	搪瓷浴盆 冷热水带喷头[材料调整]	10组	0.1	1255.88	75873.11		376.76	125.59	7587.31		37.68
小　　计								125.59	7587.31		37.67
未计价材料费								7575.00			
清单项目综合单价								7750.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	2.06	0.88	1.81		
	冲击钻头 φ8~16	个	0.022	15.38	0.34		
	锯条(各种规格)	根	0.04	0.66	0.03		
	防水密封胶	支	0.39	8.45	3.30		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.12	1.37	5.64		
	定制浴缸	个	1.01	7500.00	7575.00		
	电	kW·h	0.032	0.60	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 33 页 共 46 页

	水			m³	0.6	1.36	0.82		
	其他材料费					-	0.35	-	
	材料费小计					-	7587.31	-	
项目编码	030404036043(43)	项目名称	定制智能马桶			计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1329	蹲式大便器安装 感应开关 埋入式[材料调整]	10套	0.1	666.18	66445.54		199.85	66.62	6644.55		19.99
小　　计								66.62	6644.55		19.99
未计价材料费								6565.00			
清单项目综合单价								6731.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器胶皮碗（配喉箍）	套	1.05	2.99	3.14		
	大便器排水接头	个	1.01	4.44	4.48		
	锯条(各种规格)	根	0.15	0.66	0.10		
	砂子	m³	0.009	67.96	0.61		
	石灰膏	m³	0.019	96.89	1.79		
	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016	194.17	3.11		
	防水密封胶	支	0.5	8.45	4.23		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.6	1.37	2.19		
	冲洗管 DN32	根	1.01	57.00	57.57		
	定制智能马桶	个	1.01	6500.00	6565.00		
	水	m³	0.012	1.36	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 34 页 共 46 页

	其他材料费			-	2.31	-	
	材料费小计			-	6644.55	-	
项目编码	030404036044(44)	项目名称	定制被褥，枕头	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0031	定制被褥，枕头	套	1		1000.00				1000.00		
小　　计									1000.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								1000.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制被褥，枕头	套	1	1000.00	1000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1000.00	-	

项目编码	030404036045(45)	项目名称	定制床靠（定制艺术毯毯文验）	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0032	定制床靠	套	1		800.00				800.00		
小　　计									800.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								800.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 35 页 共 46 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制床靠			套	1	800.00	800.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	800.00	-	
项目编码	030404036046(46)	项目名称	杯垫			计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0033	杯垫	个	1		100.00				100.00		
小　计									100.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								100.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	杯垫			个	1	100.00	100.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	100.00	-	
项目编码	030404036047(47)	项目名称	定制毽毯靠枕			计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0034	定制毽毯靠枕	个	1		500.00				500.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 36 页 共 46 页

小　　计									500.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价									500.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	定制毯毯靠枕				个	1	500.00	500.00			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	500.00	-		
项目编码	030404036048(48)		项目名称	定制毯毯窗餐垫			计量单位	个	工程量	38	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00330001	定制毯毯窗餐垫	个	1		100.00				100.00		
小　　计									100.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价									100.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	定制毯毯窗餐垫				个	1	100.00	100.00			
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-	100.00	-		
项目编码	030404036049(49)		项目名称	定制艺术毯毯靠枕			计量单位	个	工程量	38	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 37 页 共 46 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0034	定制毽毽靠枕	个	1		500.00				500.00		
小　　计									500.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制毽毽靠枕					个	1	500.00	500.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	500.00	-	
项目编码	030404036050(50)	项目名称	户外休闲椅					计量单位	把	工程量	16.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	户外休闲椅[材料调整]	个	1	24.98	650.00		7.49	24.98	650.00		7.49
小　　计								24.98	650.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								682.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外休闲椅					个	1	650.00	650.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	650.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 38 页 共 46 页

项目编码	030404036051(51)	项目名称	户外圆桌	计量单位	把	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	m^2	2	129.59	659.59	10.09	38.88	259.18	1319.18	20.18	77.75
小　　计								259.18	1319.18	20.18	77.76
未计价材料费											
清单项目综合单价								1676.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	27.3	0.43	11.74		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	2.122	4.47	9.49		
	圆钉 50~75	kg	0.448	7.52	3.37		
	木拉手	个	2.672	21.37	57.10		
	铜合页 50	个	6.67	10.26	68.43		
	胶合板 δ9	m^2	9.66	12.82	123.84		
	胶合板 δ18	m^2	2.122	32.48	68.92		
	木质饰面板 δ3	m^2	12.1	51.28	620.49		
	桦木线条 25×5	m	18.592	17.09	317.74		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	6.846	5.56	38.06		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1319.18	-	

项目编码	030404036052(52)	项目名称	户外砖砌沙发	计量单位	m	工程量	16.00

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 39 页 共 46 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	单人沙发[材料调整]	个	1	24.98	4000.00		7.49	24.98	4000.00		7.49
小　　计								24.98	4000.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								4032.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单人沙发	个	1	4000.00	4000.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4000.00	-	

项目编码	030404036053(53)	项目名称	户外伞	计量单位	把	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0035	户外伞	把	1		1500.00				1500.00		
小　　计									1500.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								1500.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外伞	把	1	1500.00	1500.00		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 40 页 共 46 页

	材料费小计				-	1500.00	-	
项目编码	030404036054(54)	项目名称	户外伸缩遮阳棚		计量单位	㎡	工程量	15.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0036	户外伸缩遮阳棚	㎡	1		940.00				940.00		
小　　计									940.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								940.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外伸缩遮阳棚	㎡	1	940.00	940.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	940.00	-	

项目编码	030404036055(55)	项目名称	户外镭雕波浪形遮阳棚	计量单位	㎡	工程量	20.00

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0037	户外镭雕波浪形遮阳棚	㎡	1		1020.00				1020.00		
小　　计									1020.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								1020.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 41 页 共 46 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外毽毽波浪形遮阳棚			m^2	1	1020.00	1020.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	1020.00	-	
项目编码	030404036056(56)	项目名称	户外氛围灯			计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1670	户外氛围灯[材料调整]	套	1	17.26	2226.46		5.18	17.26	2226.46		5.18
小　计								17.26	2226.46		5.18
未计价材料费								2222.00			
清单项目综合单价								2248.90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	户外氛围灯	套	1.01	2200.00	2222.00		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	2226.46	-	
项目编码	030404036057(57)	项目名称	操作间设施设备	计量单位	项	工程量	1

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 42 页 共 46 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BK1373	操作间设施设备[材料调整]	10个	0.1	33.11	858505.64		9.93	3.31	85850.56		0.99
小　　计								3.31	85850.56		0.99
未计价材料费								85850.00			
清单项目综合单价								85854.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	操作间设施设备					个	1.01	85000.00	85850.00		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.4	1.37	0.55		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	85850.56	-	
项目编码	030404036058(58)		项目名称		圆凳			计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0116换	圆凳[材料调整]	个	1	24.98	600.00		7.49	24.98	600.00		7.49
小　　计								24.98	600.00		7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								632.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 43 页 共 46 页

	木凳	个	1	600.00	600.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	600.00	-	
项目编码	030404036059(59)	项目名称	书桌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0009	定制圆桌	m^2	7	129.59	659.59	10.09	38.88	907.14	4617.13	70.61	272.14
小　　计								907.14	4617.13	70.61	272.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								5867.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌自攻螺钉 ST4~6×20~35	10个	95.55	0.43	41.09		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	7.427	4.47	33.20		
	圆钉 50~75	kg	1.568	7.52	11.79		
	木拉手	个	9.352	21.37	199.85		
	铜合页 50	个	23.345	10.26	239.52		
	胶合板 δ9	m^2	33.81	12.82	433.44		
	胶合板 δ18	m^2	7.427	32.48	241.23		
	木质饰面板 δ3	m^2	42.35	51.28	2171.71		
	桦木线条 25×5	m	65.072	17.09	1112.08		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	23.961	5.56	133.22		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 44 页 共 46 页

	材料费小计			-	4617.13	-	
项目编码	030404036060(60)	项目名称	展架	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0019	成品长型展架	m^2	14.6	133.16	194.95	14.41	39.95	1944.16	2846.21	210.42	583.25
小　　计								1944.16	2846.21	210.42	583.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								5584.04			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	有机玻璃灯格片	m^2	2.321	29.79	69.15		
	有机玻璃灯片	m^2	1.037	29.79	30.88		
	镀锌沉头木螺钉 L40	个	168.63	0.03	5.06		
	气排钉 L20 2000个/盒	盒	3.533	4.47	15.79		
	圆钉 50~75	kg	3.27	7.52	24.59		
	铝合金门夹轮	个	30.383	2.23	67.75		
	镀铬山字槽	m	3.095	3.42	10.59		
	柜台用钢制镀铬支架 350mm	只	30.076	3.56	107.07		
	柜台用钢制镀铬支柱 AA支柱	m	17.257	2.19	37.79		
	防火胶板 δ1.0	m^2	17.827	22.51	401.28		
	胶合板 δ5	m^2	25.915	11.11	287.92		
	胶合板 δ15	m^2	23.302	29.91	696.95		
	平板磨边玻璃 δ8	m^2	6.03	39.32	237.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 45 页 共 46 页

	镜面玻璃 δ5			m^2	9.826	34.19	335.94		
	木龙骨			m^3	0.19	1623.93	308.22		
	木平面装饰线条 10×10			m	16.41	2.19	35.94		
	木平面装饰线条 20×10			m	8.205	3.84	31.51		
	玻璃胶 300ml			支	5.066	9.64	48.84		
	万能胶 1kg/瓶			kg	8.132	11.54	93.85		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2846.21	-	
项目编码	030404036061(61)	项目名称	装饰品			计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0038	装饰品	个	3		450.00				1350.00		
小　计									1350.00		
未计价材料费											
清单项目综合单价								1350.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	装饰品	个	3	450.00	1350.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1350.00	-	

项目编码	030404036062(62)	项目名称	窗帘	计量单位	m^2	工程量	176.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 46 页 共 46 页

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0136	墙饰面夹板基层 石膏板基层	100m²	0.01	585.26	3183.92	68.21	175.58	5.85	31.84	0.68	1.76
AM0132	墙饰面龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内)竖603横1500	100m²	0.01	614.95	2771.36		184.48	6.15	27.71		1.84
AM0148换	墙饰面面层 贴丝绒 墙面、墙裙[材料调整]	100m²	0.01	1193.88	7949.29		358.16	11.94	79.49		3.58
小　　计								23.94	139.05	0.68	7.18
未计价材料费											
清单项目综合单价								170.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抽芯铆钉 φ4×13	百个	0.094	6.75	0.63		
	气排钉	盒	0.009	4.27	0.04		
	圆钉	kg	0.004	5.98	0.02		
	金属膨胀螺栓 M8	套	2.116	0.97	2.05		
	纸面石膏板	m²	1.06	30.00	31.80		
	毡毯	m²	1.12	65.00	72.80		
	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	7.09	7.52		
	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.988	8.72	17.33		
	木压条 15×40	m	0.51	1.22	0.62		
	万能胶 1kg/瓶	kg	0.231	11.54	2.67		
	专用粘胶带	m	0.525	6.44	3.38		
	电	kW·h	0.307	0.60	0.18		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	139.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001002	安全文明施工			56875.33			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	420.28			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	5253.56			
1.3	1.3	安全施工费	分部分项工程费+单价措施项目工程费	3	46158.07			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	5043.42			
2	031302002002	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	840.57			
3	031302004002	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	420.28			
4	031302005002	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	630.43			
5	031302006002	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B003	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B004	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					58766.61			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

713423dc289540c9b0158941e7-20260702183939946

暂列金额明细表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合　计	-			-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	143763.20
合　　计					143763.20

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 配套工程 【设备采购安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21