桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）工程

投 标 总 价

be8c0364ec3b4809d50921deb52bce4-20261020191754118

投 标 人：河南盛鼎建设集团有限公司（盖章）

2026 年 10 月 20 日

编制说明

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）

总 说 明

1. 工程概况

本工程为桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架），工程位于山南市桑日县，具体内容详施工图及工程量清单。

2. 工程招标和分包范围

施工图、本工程量清单与招标文件规定的全部工作内容。

3. 工程量清单编制依据

3.1 建设单位提供的《桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架）》设计图纸或方案；

3.2 本项目相关概算批复文件；

3.3 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3.4 《西藏自治区建设工程计价定额》(2025年）及其配套文件；

3.5 工程相关的施工及验收规范、《工程做法》等相关图集；

3.6 财政部税务总局关于调整增值税税率的通知；

3.7 住房和城乡建设部办公厅印发的《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函【2017】169号）。

3.8 《西藏自治区建设工程造价信息》（2026年第08期）及现行市场价。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：工程质量必须达到国家现行验收合格标准；

4.2 材料、设备质量、品牌样式要求：材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求、品牌样式建设单位确定；

4.3 施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需要说明的问题

5.1 本项目为改造工程，报价时综合考虑现场施工所需现场垃圾清理外运、完成后的建筑物装修、线管设备等的成品保护，清单不单独计列，中标后亦不因此类因素增加任何费用；

5.2 本项目具体地理位置、人文、道路运输情况等投标人自行现场勘查，投标报价时需将材料设备等的运输费用综合考虑，人工、材料、机械等因地域特色而引起的费用增加也同时勘查后综合考虑在报价中，中标后不因此类因素增加任何费用；

5.3 本工程施工过程中需按政府要求进行扬尘防治，所需各类设施设备、人员等请投标人综合考虑报价，清单不单独列取此类项目，最终结算也不因此类项目增加任何费用；

5.4 本清单中涉及的电气、智能化、给排水等系统请投标人综合考虑整套系统的调试、报验及提交有关部门合格验收报告所需的费用，中标后不因此类工作增加任何费用；

5.5 实际施工时所产生的沉降观测、各类检验试验费用请投标人综合考虑报价，不单独列项，中标后不因此因素增加费用；

5.6 本清单“总价措施项目清单”仅按文件要求列出不可竞争项目的费率、其余未列费

编制说明

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）

率的项目需投标人自主报价，中标后无论投标人报价高低中标后均不予调整、如未报价认为已在其他项目中综合考虑亦不增加；

5.7 工程量清单项目特征描述是为了方便投标人报价而根据设计图纸要求列出的，如与设计图纸及设计要求的图集有矛盾则以设计图纸和设计要求的图集为准，其描述的工作内容为主要工作内容，凡工作内容中未描述的其它具体内容，由投标人按招标文件或图纸图集等要求编制，以完成施工图包含的内容及清单项目为准，综合考虑到投标报价中，将来有清单中未列的工作内容发生时，投标人不得以任何理由或借口提出索赔与调整；投标人在编制投标清单报价时，注意阅读施工图纸、清单项目特征和工作内容，不得调整工程量清单项目特征和工作内容，如有工程量清单与设计图纸相矛盾或理解有差异时，在开标前请以书面形式通知招标代理机构，如投标人开标前10日内如不提出，招标人和招标代理机构将视为各投标人已结合《工程量清单》针对本工程施工图纸进行了认真仔细的复核后完全认可，中标后，招标范围内的工程量清单漏项及计量、计价风险均由中标单位自行承担，招标人不再追加投资。

5.8 项目所在地属于高海拔地区，海拔降效费用按平均海拔3560.00m考虑；偏远地区系数为1.06。

be8c0364ec3b48809d50921deb5

桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架） 工程

投 标 总 价

be8c0364ec3b48809d50921deb52bce4-20261020191754118

投 标 人：河南盛鼎建设集团有限公司 （盖章）

2026 年 10 月 20 日

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）

标段名称：/

投标总价

投标总价（小写）：11763180.78元

（大写）：壹仟壹佰柒拾陆万叁仟壹佰捌拾元柒角捌分

投 标 人：河南盛鼎建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编制时间：2026 年 10 月 20 日

编制说明

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）

总 说 明

1. 工程概况

本工程为桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架），工程位于山南市桑日县，具体内容详施工图及工程量清单。

2. 工程招标和分包范围

施工图、本工程量清单与招标文件规定的全部工作内容。

3. 工程量清单编制依据

3.1 建设单位提供的《桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架）》设计图纸或方案；

3.2 本项目相关概算批复文件；

3.3 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

3.4 《西藏自治区建设工程计价定额》(2025年）及其配套文件；

3.5 工程相关的施工及验收规范、《工程做法》等相关图集；

3.6 财政部税务总局关于调整增值税税率的通知；

3.7 住房和城乡建设部办公厅印发的《建筑工地施工扬尘专项治理工作方案》（建办督函【2017】169号）。

3.8 《西藏自治区建设工程造价信息》（2026年第08期）及现行市场价。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：工程质量必须达到国家现行验收合格标准；

4.2 材料、设备质量、品牌样式要求：材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求、品牌样式建设单位确定；

4.3 施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需要说明的问题

5.1 本项目为改造工程，报价时综合考虑现场施工所需现场垃圾清理外运、完成后的建筑物装修、线管设备等的成品保护，清单不单独计列，中标后亦不因此类因素增加任何费用；

5.2 本项目具体地理位置、人文、道路运输情况等投标人自行现场勘查，投标报价时需将材料设备等的运输费用综合考虑，人工、材料、机械等因地域特色而引起的费用增加也同时勘查后综合考虑在报价中，中标后不因此类因素增加任何费用；

5.3 本工程施工过程中需按政府要求进行扬尘防治，所需各类设施设备、人员等请投标人综合考虑报价，清单不单独列取此类项目，最终结算也不因此类项目增加任何费用；

5.4 本清单中涉及的电气、智能化、给排水等系统请投标人综合考虑整套系统的调试、报验及提交有关部门合格验收报告所需的费用，中标后不因此类工作增加任何费用；

5.5 实际施工时所产生的沉降观测、各类检验试验费用请投标人综合考虑报价，不单独列项，中标后不因此因素增加费用；

5.6 本清单“总价措施项目清单”仅按文件要求列出不可竞争项目的费率、其余未列费

编制说明

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）

率的项目需投标人自主报价，中标后无论投标人报价高低中标后均不予调整、如未报价认为已在其他项目中综合考虑亦不增加；

5.7 工程量清单项目特征描述是为了方便投标人报价而根据设计图纸要求列出的，如与设计图纸及设计要求的图集有矛盾则以设计图纸和设计要求的图集为准，其描述的工作内容为主要工作内容，凡工作内容中未描述的其它具体内容，由投标人按招标文件或图纸图集等要求编制，以完成施工图包含的内容及清单项目为准，综合考虑到投标报价中，将来有清单中未列的工作内容发生时，投标人不得以任何理由或借口提出索赔与调整；投标人在编制投标清单报价时，注意阅读施工图纸、清单项目特征和工作内容，不得调整工程量清单项目特征和工作内容，如有工程量清单与设计图纸相矛盾或理解有差异时，在开标前请以书面形式通知招标代理机构，如投标人开标前10日内如不提出，招标人和招标代理机构将视为各投标人已结合《工程量清单》针对本工程施工图纸进行了认真仔细的复核后完全认可，中标后，招标范围内的工程量清单漏项及计量、计价风险均由中标单位自行承担，招标人不再追加投资。

5.8 项目所在地属于高海拔地区，海拔降效费用按平均海拔3560.00m考虑；偏远地区系数为1.06。

be8c0364ec3b48809d50921deb5[illegible]-20261201[illegible]

工程量清单计算规则说明

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）　　第 1 页　共 1 页

地区人工综合调整系数	0.946	人工海拔降效系数	0.9863	机械海拔降效系数	0.9887

1.工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：

《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024

海拔高度：3560m

2.根据本工程项目特点补充完善工程量计算规则如下表：

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

be8c0364ec3b48809d50921deb52bce4-20261020191754118



工程项目费用汇总表

工程名称：桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装 Y 型葡萄架）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	工程规模	金额(元)	其中：安全生产措施费(元)
1	桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架）		11763180.78	375097.68
1.1	建筑装饰工程		11763180.78	375097.68
	合　计		11763180.78	375097.68

注：1　本表适用于建设项目的汇总。

2　工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等数值及单位。

be8c0364ec3b4880d50921deb52bce4-20261020191754118

单位工程费用汇总表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	9930434.64
1.1	其中：发包人提供材料费	
2	措施项目	861474.33
2.1	其中：安全生产措施费	375097.68
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：建筑垃圾消纳处置费	
3.6	其中：优质优价费	
3.7	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	10791908.97
5	增值税	971271.81
合计＝4+5		11763180.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价定额。
2 税前工程造价 4=1+2+3-1.1。
3 增值税5=（4-3.2）×税率。
4 没有发包人提供材料时，可不输出1.1项。

be8c0364ec3b4880d50921deb52bce4-20261020191754118

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0106	金属结构工程					
1	010607002001	4#角钢	1.钢材品种、规格：4#角钢 2.构件类型：Y型葡萄架 3.构件涂（镀）层要求：满足设计及规范要求 4.探伤要求：满足设计及规范要求 5.含钢构件制作、运输、安装等所有内容，投标人综合考虑决定报价	t	959.930	5471.39	5252151.40
2	010607001001	12#热镀锌钢丝	1.钢材品种、规格：12#热镀锌钢丝 2.构件类型：满足设计及规范要求 3.构件涂（镀）层要求：满足设计及规范要求 4.探伤要求：满足设计及规范要求 5.含钢构件制作、运输、安装等所有内容，投标人综合考虑决定报价	t	197.680	8130.50	1607237.24
3	010608002001	卡扣	1.种类、规格：卡扣	套	777480	3.95	3071046.00
		分部小计					9930434.64
合 计							9930434.64

be8c0364ec3b4...pdf 2026-02-04 2026020191754116

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】 第 1 页 共 1 页

项目编码	010607002001(1)	项目名称	4#角钢				计量单位	t
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额单价组成				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
BCF209	角钢圈制作 角钢 型号6.3 直径≤2400mm	t	1	1198.87	3458.67	417.78	185.91	210.16
综合单价	5471.39	综合单价组成小计		1198.87	3458.67	417.78	185.91	210.16

材料费明细	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	型钢 综合	t	1.070	2830.000	3028.100	
	热轧钢板 δ4.0	kg	21.850	3.450	75.383	
	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.454	2.300	3.344	
	低碳钢焊条 J427	kg	8.286	6.610	54.770	
	柴油 0#	L	11.965	7.950	95.122	
	氧气	m^3	4.865	0.860	4.184	
	乙炔气	kg	1.871	3.400	6.361	
	电	kW·h	248.350	0.720	178.812	
	其他材料费	元	12.610	1.000	12.610	
	材料费小计				3458.67	-

项目编码	010607001001(2)	项目名称	12#热镀锌钢丝				计量单位	t
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额单价组成				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AE0102	冷拔低碳钢丝 Φ≤5 绑扎	t	1	3462.13	3750.89	55.63	404.54	457.31
综合单价	8130.50	综合单价组成小计		3462.13	3750.89	55.63	404.54	457.31

材料费明细	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	15.670	5.870	91.983	
	冷拔钢丝	t	1.090	3347.470	3648.742	
	电	kW·h	14.124	0.720	10.169	
	材料费小计				3750.89	-

项目编码	010608002001(3)	项目名称	卡扣				计量单位	套
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	单位	数量	定额单价组成				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
AM0185换	T形转接螺栓安装[材料调整]	10个	0.1	11.35	25.43		1.30	1.47
综合单价	3.95	综合单价组成小计		1.13	2.54		0.13	0.15

材料费明细	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	卡扣	套	1.010	2.300	2.323	
	其他材料费	元	0.220	1.000	0.220	
	材料费小计				2.54	-

注：材料栏包括工程设备；备注栏中”暂估”表示招标人提供了暂估单价，“甲供”表示发包人提供材料。

材料暂估单价及调整表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	材料(工程设备)名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

措施项目清单计价表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	375097.68	
2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10002.60	
3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	125032.56	
4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	118780.93	
5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	20005.21	
6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	10002.60	
7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	15003.91	
8	01B001	偏远地区施工增加费		187548.84	
合　计				861474.33	

注：措施项目清单费用构成详见明细表06-2，大型机械进出场及安拆费用组成见明细表06-4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产措施费	3125814.04	12.00	375097.68						
2	011601008001	环境保护费	3125814.04	0.32	10002.60						
3	011601007001	文明施工费	3125814.04	4.00	125032.56						
4	011601006001	临时设施费	3125814.04	3.80	118780.93						
5	011601011001	夜间施工增加费	3125814.04	0.64	20005.21						
6	011601013001	二次搬运费	3125814.04	0.32	10002.60						
7	011601010001	冬雨季施工增加费	3125814.04	0.48	15003.91						
8	01B001	偏远地区施工增加费	3125814.04	6.00	187548.84						
合 计					861474.33						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

be8c0364ec3048809d50021deb52bce4-20261020191754118

措施项目费用分拆表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产措施费	375097.68						
2	011601008001	环境保护费	10002.60						
3	011601007001	文明施工费	125032.56						
4	011601006001	临时设施费	118780.93						
5	011601011001	夜间施工增加费	20005.21						
6	011601013001	二次搬运费	10002.60						
7	011601010001	冬雨季施工增加费	15003.91						
8	01B001	偏远地区施工增加费	187548.84						
合 计									

注：本表由投标人自行填写。

be8c0364ec3b48809d50921deb52bce4-20261020191754118

其他项目清单计价表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	建筑垃圾消纳处置费				
6	优质优价增加费				
7	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

be8c0364ec3b48809d50921deb52bce4-20261020191754118

暂列金额明细表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
合计		—	—				—

be8c0364ec3b48809d50921deb52bce4-20261020191754118

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”列，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
1									
2									
3									
4									
5									

计日工表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

编号	计日工名称	单位	数量		综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
			暂定	实际		暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
2								
3								
4								
人工小计								
二	材料							
1								
2								
3								
材料小计								
三	机械							
1								
2								
3								
4								
机械小计								
总 计								

注： 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中；

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见表10-3。

be8c0364ec0[illegible]0921deb52bce4-20261020191754118



总承包服务费计价表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
2.1								
3	直接发包的专业工程							
3.1								
合计		—	—		—			—

注： 1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；专业分包工程仅含非承包人实施的部分；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”列，并计算填写“金额C1”列，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”列；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”列，并计算填写“结算金额C2”列,C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”列。

be8c0564ec3b4880d50921deb52bce4-20261020191754118

发包人提供材料一览表

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架） 【建筑装饰工程】

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	有效损耗率（%）	单价（元）	合价（元）	备注
合计							-

注：本表包含发包人提供的材料及工程设备，合价=数量*（1+有效损耗率）*单价。合计费用以“发包人提供材料费”在费用汇总表中税前扣除。

be8c0364ec3b4880945092 1deb52bce4-20260202191754118

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称： 桑日县葡萄种植基地改造提升项目（制作安装Y型葡萄架）

【建筑装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度 r（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注： 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

be8c0304ec3b4880d50921deb52bee4-20261020191754118